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第一章  竞争性磋商公告
连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程

施工框架协议竞争性磋商公告

受采购人 连云港徐圩港口控股集团有限公司 委托，采购代理机构 连云港徐圩港口安全环保科技有限公司 对  连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议 项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

采购项目名称及概况

1.1项目名称：连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议；
1.2项目概况：连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议，承接港控集团390万元及以下应急抢修、新建、改造、维修维保等零星工程的施工。
项目概况

2.1 项目地点：连云港市徐圩新区 ；

2.2 采购范围：连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议，承接港控集团390万元及以下应急抢修、新建、改造、维修维保等零星工程的施工，具体详见任务书；

2.3 工期要求： 730 日历天，自采购人通知之日起算；

2.4 磋商控制价：详见下表，填报的下浮率低于最低下浮率的，不再进行后续评审；

(1）零星工程按照2013建设工程工程量清单计价规范、江苏省2014工程计价定额、江苏省2013市政设施养护维修定额、江苏省2009房屋修缮工程计价表及施工期最新连云港信息指导价（按施工期最新月份的江苏省已执行定额及指导价计算）报结算下浮率，并经过审计后的价格进行结算，最少下浮率 8 %；

（2）甲方委托项目时未提供工程量清单、图纸等相关资料，项目结算时工程量采用现场签证方式进行确认，乙供材参考“连云港工程建设经济”（优先参考徐圩新区指导价，徐圩新区指导价没有的价格参照连云港指导价），不在“连云港工程建设经济”范围内的材料需甲方确认，并按磋商填报下浮率进行下浮（经甲方认价的材料不参与下浮）。零星人工和机械价格（除税单价）控制单价详见任务书，人工机械单价最低下浮率0%；
	序号
	内容
	（控制下浮率）

最低下浮率

	1
	零星工程
	8%

	2
	人工机械单价
	0%


2.5 质量要求： 合格，符合竞争性磋商文件及采购人需求 。
3. 资格条件

3.1供应商是具有独立订立合同的能力且能独立承担民事责任的法人或者其他组织；

3.2 供应商资质要求：具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级及以上资质或港口与航道工程施工总承包三级及以上资质，满足其一即可；具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（有效期内）；提供以上证明材料。
3.3 项目负责人要求：供应商拟派项目负责人须具备建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程二级注册建造师及以上资质，并取得安全生产考核合格B类证（有效期内）；

注：供应商拟投入项目负责人须提供供应商为其缴纳的由社保机构出具的社会保险连续缴纳证明材料（社会保险连续缴纳证明必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，在本单位连续缴纳社会保险时间至少应当包括2024年9月至2025年2月）。如为已退休人员但又在执业期内的，需提供有效的聘用合同、退休证及本人身份证原件扫描件。
3.4 业绩要求：供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，须承担过单项合同金额在300万元及以上的建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程施工业绩，并已验收合格。
注：（1）类似业绩时间认定以竣工验收合格时间为准，供应商必须提供施工合同和验收证明（或发包单位提供的完工证明或审定意见单，二者缺一不可。

（2）提供的证明材料必须能清晰的表明工程的性质、名称、规模、合同价款、时间等需要明示的内容。若提供的合同等不能明示，则需提供建设单位或总包单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位或总包单位盖章，否则不予认可。

3.5 供应商信誉要求：

3.5.1 未被有关部门限制在采购项目所在地承接项目的；
3.5.2 供应商未被列为失信被执行人。在评审阶段，供应商正被列为失信被执行人的，评审委员会不得推荐该供应商为成交候选人；在成交候选人公示（至发出成交通知书（如有））的期间，公示的成交候选人正被列为失信被执行人的，采购人将取消其成交资格，并重新确定成交供应商。失信被执行人名单以“信用中国”www.creditchina.gov.cn公布为准，惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始，直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。

注：以上信誉要求内容由各供应商按照磋商文件附件承诺书要求进行承诺，并承担作出虚假承诺的一切后果。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供采购代理、设计服务的；

（3）与本项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）存在同一人直接关联任职，担任股东或高管（董事长、总经理、副经理、董事、监事）的不同单位；

（7）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标（供应商）资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（8）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的。

（9）参与港控集团及子公司项目采购存在围串标情形且被限制参与采购活动的。

3.7 本项目不接受联合体参与磋商。

4. 磋商文件的获取

4.1磋商文件的获取时间为：2025年03月21日至2025年03月31日；

4.2 竞争性磋商文件获取方式：供应商登录“徐圩新区公共资源交易服务平台”（网址“http://ggzy.xwxq.gov.cn/”）获取，获取磋商文件后即视为报名成功，否则响应文件不予接收；

4.3 竞争性磋商文件每套售价0元，售后不退。

4.4供应商应在磋商响应文件递交截止时间前随时查看“徐圩新区公共资源交易服务平台”中有关该项目竞争性磋商文件的答疑和相关内容。否则，由此引起的后果由供应商自行承担。

注：初次在“徐圩新区公共资源交易服务平台”注册的供应商请综合考虑注册和审核时间（审核时间为2个工作日内），由此造成无法报名参与采购活动的，后果自行承担。

响应文件递交截止时间及地点 

5.1 响应文件递交截止时间为：2025年04月01日14时15分；
5.2 本项目采用远程不见面线上开展磋商及评审。具体要求详见磋商文件。

6. 评审入围条件及评审办法

6.1 评审入围条件：供应商响应文件响应函中载明的下浮率低于控制下浮率的，不再进行后续评审。
6.2 评审办法：本次评审采用综合评估法。磋商评审小组按照最终得分由高至低的次序排列，推荐3-5名成交候选人。
磋商评审小组对满足磋商文件实质要求的响应文件，经评审后若有效供应商大于等于3家，前三名成交候选人均入围框架协议单位，经评审后若有效供应商大于等于5家，前四名成交候选人均入围框架协议单位，经评审后若有效供应商大于等于7家，前五名成交候选人均入围框架协议单位。

磋商评审小组从入围单位中得出各单项次高下浮率，按其各项内容的次高磋商下浮率作为本次采购框架协议的最终下浮率。磋商评审小组以框架协议最终下浮率作为依据，按照得分由高到低排名与有效供应商进行磋商。若排名在前的供应商响应最终框架协议下浮率则确定为框架协议单位，否则顺延至下一名，直至响应单位满足3-5家，磋商结束。综合评分相等时，以报价分得分高的供应商优先；最终磋商报价得分也相等的，由采购人自行确定。
7. 磋商保证金

7.1本项目磋商保证金为：2万元。

7.2供应商必须于响应文件递交截止时间前缴纳磋商保证金。采用转账、电汇、网银等形式缴纳磋商保证金的，保证金应以供应商的存款账户缴纳，以个人、企业的办事处名义或从他人账户缴纳的磋商保证金无效；采用银行保函形式缴纳磋商保证金的，保证金应由供应商的存款账户开户银行出具，否则无效。超出磋商文件规定时间和要求递交磋商保证金的，采购人将视为不响应磋商文件而取消其磋商资格。

注：1、如采用银行保函形式磋商保证金，须确保保函或其他担保凭证原件在响应文件递交截止时间前一工作日（含）前送达采购人并被采购人成功签收，并承诺真实性，若发现弄虚作假，将取消成交资格并纳入徐圩新区公共资源交易“黑名单”管理。

如发现磋商保证金未按规定退还等相关违法违规情形，可以向徐圩新区招投标办投诉，监管服务电话：0518-82256030。

发布公告的媒介

本次磋商公告同时在中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、徐圩新区公共资源交易服务平台发布。
本次竞争性磋商报名相关事项联系人及联系电话

	采 购 人：连云港徐圩港口控股集团有限公司   
	代理机构：连云港徐圩港口安全环保科技有限公司

	地    址：连云港市徐圩新区徐圩港区二港池应急救援指挥中心陬山二路28号-B座
	地    址：连云港市徐圩新区徐圩港区二港池应急救援指挥中心陬山二路28号-A座807室 

	联 系 人：王海瑞       
	联 系 人：张艺苇    

	电    话：13392066470
	电    话：13390543877  

	电子邮箱：/
	电子邮箱：252687484@qq.com


特别提醒：

1.本次采购要求网络上传电子响应文件，并在响应文件递交截止时间前完成网上电子响应文件上传。

2.供应商在网上下载采购文件,根据采购文件要求及时制作电子响应文件。本次采购供应商务必登陆“徐圩新区公共资源交易服务平台” 并在服务指南的平台工具及操作手册模块中下载“不见面开标系统用户手册”（网址链接：http://ggzy.xwxq.gov.cn/home/downloadCenter），供应商制作电子响应文件时请依据用户手册要求制作，如因供应商未按用户手册要求执行造成的一切后果（包括作无效标处理）均由供应商自行承担。

3.开标时各供应商在徐圩新区不见面开标大厅登陆、签到并对各自电子响应文件进行解密，请各供应商自行考虑登陆、签到所需时间，如不能在响应文件递交截止时间前签到，造成的一切后果（包括作无效标处理）均由供应商自行承担。

4.在响应文件递交截止时间前，因交易服务平台故障导致供应商无法提交电子响应文件；或者在响应文件递交截止时间后，因交易服务平台导致线上采购活动无法进行；或者开标结束后，因交易服务平台故障导致无法评审时，采购人可以选择暂停采购活动。

5.准备及参与采购活动过程中遇到平台技术问题可联系技术服务单位寻求技术支持。联系方式如下：

	技术服务单位名称
	联系人
	联系电话

	江苏大塔网络科技有限公司
	冯晨 
	15380270066


6. 供应商响应文件必须进行加密处理，并在规定的时间内解密，因供应商响应文件未加密或者因供应商原因造成未在规定的时间内完成解密的，该供应商响应文件将被拒绝，开标将按正常程序进行下一步，由此产生的后果由供应商自行承担。标书加密处理方法可参考“徐圩新区公共资源交易服务平台” 服务指南的平台工具及操作手册中的“标书加密操作说明” （网址链接：http://ggzy.xwxq.gov.cn/home/downloadCenter）。

7.本项目采用2轮报价。供应商应依据采购人要求在不见面开标大厅填报报价，如响应文件公布现场因供应商原因导致无法联系等情况，供应商未依据采购人要求填报报价，视为供应商放弃二次报价，以初次报价为最终报价。报价时各供应商需特别注意网上不见面开标大厅“二次报价”界面等所需填报金额的单位（“元”），如因供应商报价金额单位有误，造成的一切后果（包括作无效响应处理）均由供应商自行承担。

因本项目需要填报两个下浮率，唱标过程中会将零星工程、人工机械的下浮率用“.”隔开进行唱标，（如供应商所填报零星工程下浮率为9%，人工机械下浮率为9%，则在开标大厅唱标时需要填写成“9.09”；如供应商所填报零星工程下浮率为9%，人工机械下浮率为90%，则在开标大厅唱标时需要填写成“9.90”）；同样，供应商在二轮报价中，需要将两个下浮率用“.”隔开填写报价，即填写为“ab.cd”的数字形式。
8.本项目合同采用电子签章系统。成交供应商授权委托人负责电子合同签订工作，并在成交结果公示期结束后3日内，按照《企业接收方认证及签署操作手册》（详见港控集团官网，网址为http://www.xwport.com/）完成认证工作；成交供应商应在成交结果公示后30日内完成合同签订工作。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	采购人
	名  称：连云港徐圩港口控股集团有限公司    

地  址：连云港市徐圩新区徐圩港区二港池应急救援指挥中心陬山二路28号-B座
联系人：王海瑞

电  话：13392066470

	1.1.2
	采购代理机构
	名  称：连云港徐圩港口安全环保科技有限公司
地  址：连云港市徐圩新区徐圩港区二港池应急救援指挥中心陬山二路28号-A座807室
联系人：张艺苇
电  话：13390543877

	1.1.3
	项目名称
	连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议 

	1.1.4
	建设地点
	连云港市徐圩新区

	1.2.1
	采购范围
	连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议，详见任务书；

	1.2.2
	计划工期
	730日历天，自采购人通知之日起算。

	1.2.3
	质量要求
	合格，符合竞争性磋商文件及采购需求

	1.2.4
	工程款支付方式
	无预付款，完成验收和结算审计后付至结算审计金额的90%，余款作为质保金，质保期满后无息付清。 

付款前乙方需提供有效等额的增值税专用发票，税率为9%，甲方收到发票后付款。若乙方未按合同约定及时提供发票，甲方有权拒绝付款的，延迟付款责任由乙方自行承担。

	1.3.1
	供应商资格要求
	详见竞争性磋商公告

	1.3.2
	是否接受联合体
	详见竞争性磋商公告

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	响应文件递交截止时间3日前

	2.2.2
	磋商文件澄清

发布时间
	响应文件递交截止时间3日前

	2.4
	采购控制价
	详见磋商公告，供应商响应文件响应函中载明的下浮率低于控制下浮率的按无效响应处理。

	3.1.1
	响应文件组成
	（1）综合评分索引表（自行编制）

（2）响应函

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）联合体磋商协议书（如允许联合体参与磋商时提供）

（6）供应商承诺书

（7）供应商基本情况表

（8）企业营业执照

（9）企业资质证书（如要求提供）

（10）企业安全生产许可证（如要求提供）

（11）企业开户许可证（或基本帐户信息）（如要求提供）

（12）项目负责人简历表（如要求提供）

（13）项目负责人相关证书及证明材料（如要求提供）

（14）类似业绩一览表及相关证明材料（如要求提供）

（15）已标价的工程量清单（如要求提供）

（16）项目组成员配备

（17）技术标部分

（18）其它材料（如磋商保证金交纳凭证等）

★以上内容根据磋商文件要求提供并按顺序装订（排版）。

	3.2.1
	合同价格形式
	固定单价

	3.3.1
	磋商有效期
	响应文件递交截止日后 60 日历天

	3.4.1
	磋商保证金
	一、磋商保证金的形式：转账、电汇、网银或银行保函形式

二、磋商保证金的金额：人民币 2万元(大写：人民币贰万元整)

三、收款人信息：

名称：连云港徐圩港口安全环保科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司连云港徐圩支行

账号：1107010009200166891
磋商保证金缴纳时应注明：港控集团2025-2026年零星工程施工框架协议（如字数过多可简写项目名称关键字）

注意事项：

1. 采用转账、电汇、网银等形式缴纳磋商保证金的，磋商保证金应以供应商的存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、供应商企业的其他账户缴纳的磋商保证金无效；采用银行保函形式缴纳磋商保证金的，磋商保证金应由供应商的存款账户开户银行出具，否则无效。磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前一次性足额到账，超过磋商文件规定和要求递交磋商保证金的其响应文件无效；

2. 磋商保证金的付方开户许可证（或基本帐户信息）中注明的开户行名称必须准确无误，如实际名称与开户许可证（或基本帐户信息）中注明的名称不一致请提前说明，否则采购人无法准确退还磋商保证金。如有疑问请致电 13812324265 联系确认，联系人： 朱凯 。

3.供应商应充分考虑保证金缴纳时间段内的银行处理业务时间以及节假日等客观因素，确保在工作日及时汇出并保证按时到账。

4. 如采用银行保函形式磋商保证金，须确保保函原件在响应文件递交截止时间前一工作日（含）前送达采购人并被采购人成功签收，并承诺真实性，若发现弄虚作假，将取消成交资格并纳入徐圩新区公共资源交易“黑名单”管理。

	3.4.4
	磋商保证金

不予退还的情形
	1.供应商在磋商有效期内撤销或修改响应文件的；

2.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

4.标中、标后被发现供应商存在恶意串通、出借（挂靠）资质、提供虚假承诺等违法违规行为的。

	3.5
	响应文件编制
	响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为响应文件的组成部分。

本项目磋商活动采用远程不见面方式进行，供应商无需提供纸质响应文件。成交结果公示期结束后成交供应商需提供三份纸质完整响应文件，其中正本一份，副本两份。

供应商响应文件必须进行加密处理，并在规定的时间内解密，因供应商响应文件未加密或者因供应商原因造成在规定的时间内未完成解密的，该供应商响应文件将被拒绝，开标将按正常程序进行下一步，由此产生的后果由供应商自行承担。

	4.1.1
	响应文件递交截止时间
	详见磋商公告

	4.1.2
	响应文件递交地点
	本项目采用远程不见面线上交易模式，响应文件由供应商在响应文件递交截止时间前自行在“徐圩新区公共资源交易服务平台”上传。

上传流程详见“徐圩新区公共资源交易服务平台操作手册”（网址：http://ggzy.xwxq.gov.cn/home/downloadCenter）

	5.1.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：同响应文件递交截止时间，远程采购项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

磋商地点：磋商当日，供应商不必抵达磋商现场，仅需在任意地点通过“徐圩新区不见面开标大厅”远程参加磋商活动。

	5.1.2
	供应商参会代表
	参加远程磋商会议的供应商代表须为供应商响应函明确的授权委托代表。供应商参与交互的人员将一直被视为是供应商的授权委托代表，供应商自行承担弄虚作假、随意更换人员所导致的一切后果。

注：磋商当日，供应商授权委托代表不必抵达磋商现场，应当在磋商文件确定的响应文件递交截止时间前,在线准时参加磋商活动。

	5.2.1
	磋商程序
	1.供应商签到；

2.供应商解密；

3.采购人解密；

4.结束解密流程；

5.评审小组形式评审；

6.通过形式评审的供应商二次报价，唱标，开标结束；

7.评审小组进行资格评审、响应性评审及详细评审；

8.评审小组推荐成交候选人；

9.结束。

	5.2.2
	解密时间
	20分钟

	5.4.1
	评审小组的组建
	评审小组的构成： 3人及以上的单数 。

评审专家确定方式：专家库中随机抽取。

	5.6
	评审入围条件、评审方法及推荐的成交供应商候选人数
	评审入围条件：供应商响应文件响应函中载明的下浮率低于控制下浮率的，不再进行后续评审。
评审方法：综合评估法。

推荐的成交供应商候选人数：3-5名

	7.2
	签订合同
	成交供应商应在成交结果公示后30日内完成合同签订工作。

	8.5.3
	投诉受理部门
	投诉受理部门：(徐圩新区招投标办(采购人监察审计部门

联系方式： 监察审计部电话0518-82252522 

	8.5.6
	异议提出的方式
	（一）异议提交的形式：现场递交、邮寄（快递）提交或在徐圩新区公共资源交易服务平台线上提交等；

（二）采用现场递交、邮寄（快递）形式提交异议书的，异议人需联系采购人获取地址，异议书格式需符合法律法规规定要求，异议书参考格式可在徐圩新区公共资源交易服务平台服务指南中下载；
（三）采用徐圩新区公共资源交易服务平台线上提交异议书的，有关要求：

（1）异议人需先在徐圩新区公共资源交易服务平台注册供应商账号，供应商账号注册成功后登陆账号，在首页选择异议投诉模块，在异议投诉模块中提交异议书。

（2）异议书参考格式可在徐圩新区公共资源交易服务平台服务指南中下载，平台线上提交异议书咨询电话：0518-82256030。

	8.5.7
	投诉提出的方式
	（一）投诉提交的形式：现场递交、邮寄（快递）提交或在徐圩新区公共资源交易服务平台线上提交等；

（二）采用现场递交、邮寄（快递）形式提交投诉书的，投诉人人需联系投诉受理单位获取地址，投诉书参考格式可在徐圩新区公共资源交易服务平台服务指南中下载；
（三）采用徐圩新区公共资源交易服务平台线上提交投诉书的，有关要求：

（1）投诉人需先在徐圩新区公共资源交易服务平台注册供应商账号，供应商账号注册成功后登陆账号，在首页选择异议投诉模块，在异议投诉模块中提交投诉书。

（2）投诉书参考格式可在徐圩新区公共资源交易服务平台服务指南中下载，平台线上提交投诉书咨询电话：0518-82256030。

	10. 1
	需要补充的其他内容
	1.本项目采用远程不见面线上开展磋商及评审。供应商除网上下载磋商文件外，还应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，向“徐圩新区公共资源交易服务平台”递交加密后的电子响应文件。因供应商原因造成响应文件在规定的时间内未能正常下载或解密的，该响应文件将被拒绝。本次采购活动通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评审办法与系数抽取、采购现场异议及回复、响应文件报价宣布、响应文件评审等交互环节。相关要求和说明如下：

（1）远程采购项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）响应文件递交及评审当日，供应商不必抵达开标现场，应当在磋商文件确定的响应文件递交截止时间前在线准时参加磋商活动，并务必在不见面开标大厅中进行签到、文件解密、答疑澄清等。

★注：徐圩新区不见面开标大厅网址为https://ggzykb.xwxq.gov.cn/#/login，务必在文件递交截止时间前签到，未在不见面开标大厅中进行签到的供应商将无法参加后续电子磋商及评审相关流程，磋商响应文件将被原路退回。

2.响应文件递交截止时间前，各供应商授权委托人提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，根据操作手册（供应商手册可通过“徐圩新区公共资源交易服务平台”服务指南（网址：http://ggzy.xwxq.gov.cn/home/downloadCenter）下载）进入相应项目的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对磋商及评审全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；（本项目供应商应在响应文件递交截止时间前在不见面开标大厅完成签到，只要有一家供应商完成签到，即视为网上采购平台运行无故障，未在响应文件递交截止时间前完成签到的供应商其响应文件将被拒绝）；
3.响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单并核验磋商保证金递交情况，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定要求自行实施远程解密，供应商解密限定在发出响应文件解密指令后的20分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购平台原因导致无法按时完成响应文件解密或响应文件公布、评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整响应文件公布、评审时间（本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上采购平台运行无故障）。

4.响应文件公布、评审全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.如遇系统原因导致交易不能进行的，采购人将及时采用电话方式联系供应商进行报价。采购过程中遇到系统操作及技术问题，请联系：冯晨 15380270066。

6.为顺利实现本项目采购活动的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：360或Google浏览器。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。


供应商须知
一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1本项目采购人：见“供应商须知前附表”。

1.1.2本项目采购代理机构：见“供应商须知前附表”。

1.1.3本项目名称：见“供应商须知前附表”。

1.1.4本项目建设地点：见“供应商须知前附表”。

1.2采购范围及相关要求

1.2.1本次采购范围：见“供应商须知前附表”。

1.2.2本项目的工期要求：见“供应商须知前附表”。

1.2.3本项目的质量要求：见“供应商须知前附表”。

1.2.4本项目的合同价款支付方式：见“供应商须知前附表”。

1.3供应商资格要求

1.3.1 供应商应具备承担本项目的资格要求，见“竞争性磋商公告”。

1.3.2 “竞争性磋商公告”规定接受联合体参与磋商活动的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与同一采购项目磋商活动；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责参与磋商和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）采购人要求供应商提交磋商保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交磋商保证担保。以联合体中牵头人名义提交的磋商保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供采购代理、设计服务的；

（3）与本项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）存在同一人直接关联任职，担任股东或高管（董事长、总经理、副经理、董事、监事）的不同单位；

（7）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标（供应商）资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（8）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的。

1.4费用承担

供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件过程中所涉及的一切费用，无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

1.5保密

供应商对接收到的一切与本次磋商工作有关的电子及纸质资料包括但不限于磋商文件、报价清单、答疑等，负有保密责任，不得随意传播，对于由此产生的各种责任由供应商承担，给采购人造成损失的由供应商负责赔偿。

1.6语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8踏勘现场

1.8.1供应商根据需要自行踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9分包

本项目成交后分包需经采购人书面同意。

1.10知识产权

构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用非成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

二、磋商文件

2.1磋商文件的组成

2.1.1本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）任务书；

（6）响应文件格式。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。磋商文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容，供应商如有疑问，应在响应文件递交截止时间3日前向采购人提出，要求采购人对磋商文件予以澄清。供应商不在澄清期限内提出，采购人有权不予答复。

2.2.2澄清的内容可能影响响应文件编制的，可根据实际情况适当延迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商应在递交响应文件的截止时间前随时查看“徐圩新区公共资源交易服务平台中有关该磋商文件的澄清答疑内容”。未按照澄清后的磋商文件编制响应文件，由此造成的后果由供应商自行承担。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1磋商文件发布后，采购人确需对磋商文件进行修改的，采购人将发布在“徐圩新区公共资源交易服务平台”。

2.3.2修改的内容可能影响响应文件编制的，可根据实际情况适当延迟递交响应文件的截止时间。

2.3.3修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为供应商已收到该修改文件。供应商未及时查阅磋商文件的修改，或未按照修改后的磋商文件编制响应文件，由此造成的后果由供应商自行承担。

2.4 采购控制价

2.4.1采购控制价，是采购人根据国家或省级、行业主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及采购内容的市场行情，结合采购项目具体情况编制的本次磋商的最高限价。

2.4.2本项目采购控制价金额见“供应商须知前附表”。采购人确需对已发布的项目控制价进行修改的，采购人将发布在“徐圩新区公共资源交易服务平台”。

三、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件组成见“供应商须知前附表”。
3.1.2磋商文件“第六章 响应文件格式”有规定格式要求的，供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.2 磋商报价

3.2.1本项目采用固定下浮率计价，供应商应充分考虑项目实施期间的市场风险和国家政策性调整风险系数计入报价，并根据本项目和供应商的自身情况，一次性地报出本项目详细地、完整地报价。供应商未作相应报价的，将被视为供应商已经在报价中作了相应的考虑，无论出现何种情况，成交价在经过确定后，结算时将不作调整。本次报价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、约定范围的风险费用、质保期内及采购文件技术部分、合同部分的相关要求等本次采购的全部费用。

注：本项目采购代理服务费、造价咨询服务费、响应文件评审专家费等共计3900元，此费用包含在磋商总价中，不单列，供应商成交后、合同签订前至 连云港徐圩港口安全环保科技有限公司 缴纳此费用（联系人： 张艺苇 ，联系电话13390543877 ）。

3.2.2供应商的响应报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.3本项目采用 2 轮报价，磋商评审小组将对评审后满足磋商文件形式评审要求的供应商进行二次报价，供应商应及时在不见面开标大厅填报二次报价，如磋商过程中因供应商原因导致无法联系等情况，供应商未依据采购人要求填报报价，视为供应商放弃二次报价，以初次报价为最终报价。

磋商评审小组可根据第二轮报价情况临时增加一轮磋商，邀请供应商进行第三轮报价，此情况下，第三轮报价为最终磋商报价，如磋商过程中因供应商原因导致无法联系等情况，供应商未依据采购人要求填报报价，视为供应商放弃第三轮报价，以前一次报价为最终报价。供应商后一轮报价不得高于前一轮报价，否则以前一轮报价为准。

各供应商报价时需特别注意网上不见面开标大厅“二次报价”界面等所需填报金额的为下浮率。因本项目需要填报两个下浮率，唱标过程中会将零星工程、人工机械的下浮率用“.”隔开进行唱标，（如供应商所填报零星工程下浮率为9%，人工机械下浮率为9%，则在开标大厅唱标时需要填写成“9.09”；如供应商所填报零星工程下浮率为9%，人工机械下浮率为90%，则在开标大厅唱标时需要填写成“9.90”）；同样，供应商在二轮报价中，需要将两个下浮率用“.”隔开填写报价，即填写为“ab.cd”的数字形式。
3.3 磋商有效期

3.3.1本项目磋商有效期见“供应商须知前附表”，在规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人将通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1磋商保证金提交要求：见“供应商须知前附表”。
3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，评审委员会将否决其递交的响应文件。
3.4.3采购人在成交通知书发放后5日内退还非成交供应商的磋商保证金，合同签订后 5 日内退还成交供应商的磋商保证金。
3.4.4磋商保证金不予退还的情形：见“供应商须知前附表”。
3.5 磋商响应文件的编制

3.5.1供应商应认真阅读磋商文件所有的内容，响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3未注明用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。全套响应文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其授权委托人的签字。

四、响应文件的递交、修改与撤回

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，向“徐圩新区公共资源交易服务平台”递交加密后的电子响应文件。

4.1.2 响应文件递交的地点：详见“供应商须知前附表”。

4.1.3 逾期上传电子响应文件的，采购人不予受理。

4.1.4 通过“徐圩新区公共资源交易服务平台”中上传的电子响应文件应加密，未按要求加密的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的修改与撤回

在本章第4.1项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

五、磋商与评审

5.1 磋商时间、地点和供应商参会代表：
5.1.1磋商时间、地点：见供应商须知前附表。

5.1.2参加磋商活动的供应商代表的要求：见供应商须知前附表。

5.2 磋商程序

5.2.1磋商程序见“供应商须知前附表”。

5.2.2每个供应商应在“供应商须知前附表”规定的时间内完成电子响应文件的解密工作。

5.2.3供应商网上磋商流程

供应商门户网站首页点击“网上开标大厅”->供应商登录->进入开标大厅->选择项目->进入房间->签到->供应商解密->异议提出（若有异议）->等待采购人解密->解密结束等待唱标->唱标结果查看->唱标结果确认->开标结束。

如果采购人开启二次报价，则供应商需要进行二次报价。

5.3 特殊情况处理

供应商对磋商活动过程有异议的，应当在现场提出，采购人或代理机构应当场作出答复，并作书面记录，磋商活动结束后再对磋商过程提出异议的，采购人不再受理。供应商响应文件必须进行加密处理，并在规定的时间内解密，因供应商响应文件未加密或者因供应商原因造成在规定的时间内未完成解密的，该供应商响应文件将被拒绝，开标将按正常程序进行下一步，由此产生的后果由供应商自行承担。
5.4 磋商评审小组

5.4.1 评审活动由采购人依法组建的磋商评审小组负责。评审小组成员人数以及小组成员的确定方式见“供应商须知前附表”。
5.4.2 磋商评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（3）曾因在采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.5 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.6 评审

磋商评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选人，推荐成交候选人的人数见“供应商须知前附表”。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
六、评审结果公示

6.1采购人在收到评审报告之日起3日内在本采购项目竞争性磋商公告发布的同一媒介发布成交供应商公示，公示期不少于3日。

6.2公示内容包括成交供应商名称、项目负责人（经理）、成交价格、工期及评审小组评审情况。

6.3供应商人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。采购人自收到异议之日起3日内作出答复。

七、合同授予

7.1采购人依据磋商评审小组推荐的供应商候选人确定成交供应商。

7.2拟成交供应商公示期满无质疑或投诉的，采购人将按有关规定及时与成交供应商订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同或未在规定时间内签订合同的，采购人有权取消其成交供应商资格，采购保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，拟成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3排名第一的供应商候选人放弃成交供应商资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商评审小组提出的供应商候选人名单排序依次确定其他候选人为成交供应商或重新采购。
7.4.本项目合同采用电子签章系统。成交供应商授权委托人负责电子合同签订工作，并在成交结果公示期结束后3日内，按照《企业接收方认证及签署操作手册》（详见港控集团官网，网址为http://www.xwport.com/）完成认证工作；成交供应商应在成交结果公示后30日内完成合同签订工作。
7.4.5签订合同时，项目负责人须在合同中明确，未经采购人同意，不得更换项目负责人。 

八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1供应商不得相互串通参与磋商或者与采购人串通参加磋商，供应商有下列情形之一的，直接视为串通投标。

（1）不同供应商的响应文件内容异常一致；

（2）不同供应商的报价或报价组成多处异常且一致或呈现规律性变化；

（3）不同供应商的响应文件内容错漏之处（3处以上）一致；

（4）不同供应商的响应文件载明的法定代表人或授权委托人或项目组成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的响应文件提交的IP地址一致；

（8）不同供应商授权委托同一人参与采购活动；

（9）不同供应商的采购活动保证金由同一单位或个人账户转出；

（10）不同供应商聘请同一人为其参与采购活动提供技术或咨询服务（采购活动特殊要求的除外）；

（11）其他串标、围标情形。

8.2.2供应商不得向采购人或者磋商评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交。

8.2.3供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交供应商资格。

8.3 对磋商评审小组成员的纪律要求

磋商评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1供应商或者其他利害关系人对采购项目磋商文件有异议的，应当在提交响应文件截止时间3日前提出。采购人或代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动。

8.5.2供应商或者其他利害关系人对采购项目的评审结果有异议的，应当在成交结果公示期间提出。采购人或代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动。

8.5.3供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向采购活动监督管理部门（见前附表）提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项、8.5.2项规定事项提出投诉的，应先向采购人提出质疑。

8.5.4异议时应当提出而未提出的事项，投诉时不予受理；异议、投诉的提出及后续处理须由供应商确定的授权委托代表全程参与，转委托无效。采购人可根据实际情况约谈提出异议、投诉供应商的法定代表人。

8.5.5除8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4条要求外，异议与投诉的提出和处理程序应当按照《徐圩新区国有资金采购活动异议和投诉处理操作规则》（可在“徐圩新区公共资源交易服务平台”下载相关材料）相关要求执行。

九、解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按磋商公告、磋商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

十、采购人补充的其他内容

详见“供应商须知前附表”。

第三章 评审办法（综合评估法）
评审办法前附表

	评审入围

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	评审入围条件
	供应商响应文件响应函中载明的下浮率低于控制下浮率的，不再进行后续评审。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致；

	
	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或授权委托人的签字或签章并加盖单位公章

	
	
	响应文件及报价唯一
	只能有一个响应文件及有效报价（磋商文件要求提交备选投标的除外）

	2.2.2
	资格评审标准
	营业执照或事业单位法人证书
	具备有效的营业执照或事业单位法人证书

	
	
	资格要求
	符合“竞争性磋商公告”第3.2条规定

	
	
	业绩要求
	符合“竞争性磋商公告”第3.3条规定

	
	
	信誉要求
	符合“竞争性磋商公告”第3.4条规定

	
	
	其他要求
	符合“竞争性磋商公告”规定

	2.2.3
	响应性评审标准
	采购范围
	符合第二章“供应商须知”第1.2.1条规定

	
	
	工期
	符合第二章“供应商须知”第1.2.2条规定

	
	
	质量
	符合第二章“供应商须知”第1.2.3条规定

	
	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知”第3.4条规定

	
	
	其他要求：
	无评审办法第3.2.4条所列情形

	详细评审

	条款号
	条款内容

	2.3.1
	分值构成

（总分100分）
	磋商报价：  70分

零星工程、人工机械下浮率报价分别计算，零星工程报价分占50分，人工机械报价分占20分，最终报价分以两个报价得分之和计取。

；

商务部分：  10 分；

技术部分：  20分。

	2.3.2
	评审基准价计算方法
	1.评审基准值计算方法的确定：

有效响应文件的评审价(评审价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的磋商最终报价，下同)，算术平均值为A〔当有效响应文件≥7家时，去掉最高和最低10%(四舍五入取整，末位磋商报价相同的均去掉)后进行平均〕。

评审基准价=A。
2.特殊情形下，评审基准价调整方式：

除确认存在计算错误外，评审基准价不因供应商质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	2.3.4
	磋商报价得分计算

（70分)
	评审下浮率每低于评审基准下浮率1%扣 0.6分，每高1%扣0.3分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。上述计算结果四舍五入，小数点后保留2位小数。

例：如评审基准下浮率为10%，若供应商填报下浮率为8%，较评审基准下浮率低2%，则扣1.2分。

	评分标准
	评分因素
	评分点
	总分值

	
	商务部分

（10分）
	类似业绩
	供应商业绩（6分）

供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过单项合同金额在300万元及以上的建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程业绩，并已验收合格，每有1个得2分，最高得2分。

供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过单项合同金额（或结算金额）在50万元及以上的港区（各省市县港区范围内）零星维修业绩或港区（各省市县港区范围内）应急抢险维修业绩，并已验收合格，每有一个得2分，最高得4分。

注：（1）类似业绩时间认定以竣工验收合格时间为准，供应商必须提供施工合同和验收证明（或发包单位提供的完工证明或审定意见单），二者缺一不可。

（2）提供的证明材料必须能清晰的表明工程的性质、名称、规模、合同价款、时间等需要明示的内容。若提供的合同等不能明示，则需提供建设单位或总包单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位或总包单位盖章，否则不予认可。


	6分

	
	
	人员配置
	1、项目负责人具有建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程专业一级注册建造师的，得1分。本项最高得1分。

2、项目组成员（不含项目负责人）要求：

（1）技术负责人具备建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程专业中级及以上职称的或具备建筑工程、市政公用工程或港口与航道工程专业二级注册建造师及以上的，得1分，本项最高得1分；

（2）资料员具备全日制本科及以上学历的，得0.5分，本项最高得0.5分；

（3）项目组成员具备国家注册一级造价工程师的，得1分，本项最高得1分；

（4）项目组成员具备安全生产考核合格C类证的，得0.5分，本项最高得0.5分。
注：

（1）提供相关注册证书、职称证书、安全员C证、毕业证书或学信网证明复印件加盖公章上传至响应文件，否则不得分。
（2）本项评分中所涉专业以职称证书或注册证书为准；如上述证书无法体现专业类别的，则需同时提供毕业证书（或学历证书），以该人员的毕业证书（或学历证书）上的专业为准。

（3）项目负责人及项目组成员须为供应商本单位正式职工，提供2023年12月至2024年5月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），已退休的提供退休证明及聘用合同。

（4）项目负责人与项目组成员不得兼职，同一人员不得重复计分。

（5）供应商所提供的证明材料必须全部为真实资料，不得弄虚作假，评标时若发现有虚假资料，其响应文件将作无效标处理，中标后若发现有虚假资料，将取消其中标资格。
	4分

	
	技术部分

（20分）
	施工组织方案
	施工组织方案20分，评分标准如下：

18-20分：对总体情况了解全面细致，对项目的现场各种条件有深入的调查和了解并有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握准确、解决措施得力，对施工计划表述清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致且科学合理。对评委提出的问题理解深刻、回答准确，重点突出、言简意赅、简单明了、表述清晰。

11-17分：对总体情况基本了解，对项目现场的各种条件有一定的调查和了解基本有相应的解决问题方法，对工程重点、难点把握基本准确、解决措施基本可靠，对施工计划标书基本清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述基本完整、符合实际，与施工组织设计内容相一致。对评委提出的问题基本理解、回答提问基本准确、能基本回答重点问题、标书基本清晰。

0-10分：对总体情况基本不了解，对项目现场各种条件没有深入的调查和了解，或对工程重点、难点把握不准确、解决措施不得力，或对施工计划表述不清晰，对工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施论述不完整、不符合实际，或与施工组织设计内容不一致。对评委提出的问题理解不清楚、回答提问不准确，或对重点不把握、标书不清晰。
	20分

	综合评估得分
	所有磋商评审小组评委评分的平均值。


1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。磋商评审小组对满足磋商文件实质要求的响应文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合评分相等时，以最终磋商报价低的优先；最终磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

评审标准

2.1评审入围条件

供应商响应文件响应函中载明的下浮率低于控制下浮率的，不再进行后续评审。
2.2初步评审标准

2.2.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.2.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1分值构成：见评审办法前附表。

2.3.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.3.3 评分标准：见评审办法前附表。 

3. 评审程序

3.1评审准备

3.1.1磋商评审小组的组成及分工：磋商评审小组由徐圩新区评审专家库中随机抽取的评审专家组成。

3.1.2磋商评审小组成员首先推选一名磋商评审小组负责人，负责评审活动的组织领导工作，具有与磋商评审小组其他成员同等的表决权。

3.1.3采购人或代理机构应向磋商评审小组提供评审所需的信息和数据。磋商评审小组负责人应组织磋商评审小组成员认真研究磋商文件，未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

3.2评审入围

评审委员会按本章2.1条规定的方法确定进入初步评审的供应商名单。

3.3初步评审

3.3.1形式性评审

磋商评审小组根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效响应文件处理。
3.3.2资格评审

磋商评审小组根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效响应文件处理。
3.3.3响应性评审

磋商评审小组根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效响应文件处理。
3.3.4供应商有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件无效：

（1）响应文件中的响应函未加盖供应商的公章；

（2）响应文件中的响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）磋商仪式中供应商代表与响应文件中授权委托代表不是同一人的（根据现场记录与响应文件比对）；

（5）供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的；

（6）组成联合体参加磋商未提供联合体各方共同合作协议的；

（7）在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体参加磋商的；

（8）响应文件中报价高于磋商文件设定的项目概算或者采购人设置的采购限价的；

（9）报价明显低于市场价或其他供应商，经磋商评审小组质询后不能在规定的时间内说明理由或虽说明理由但磋商评审小组认为其理由不能成立的；

（10）未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

（11）响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

（14）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

（15）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商评审小组认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义参与磋商、串通参加磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

（17）技术方案存在明显技术性错误、或者不符合磋商文件有关要求的；

（18）不同供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载磋商文件、上传响应文件且未按要求提供或提供的证据不能充分证明其未参与恶意串通。

（19）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。

磋商评审小组应当依据磋商文件的规定认定重大偏差，磋商文件未列明的无效响应文件条款，不得作为否决参与磋商、判定无效响应文件的依据。

3.3.5属于下列情况之一的为细微偏差，细微偏差是指响应文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。评审小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该供应商的量化，各项指标均取所有磋商报价中相应指标的最大值：

（1）磋商文件未规定作为重大偏差的，一律为细微偏差；

（2）对采购文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显的文字错误，磋商评审小组应当在澄清的基础上按照事实求是地反映响应件实质性内容和尽量减少无效响应文件的原则进行补正。

（3）对响应文件中的算术计算错误，按照总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外的原则进行修正；如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字金额为准。经过调整后的响应文件的磋商报价，经供应商法人委托人签字确认，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受调整后的磋商报价，则其响应文件将被否绝。

3.4详细评审

3.4.1按本章第2.3.2规定的方法确定评审基准价。

3.4.2磋商评审小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.4.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5响应文件的澄清和补正

3.5.1在评审过程中，磋商评审小组应当以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。磋商评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.5.3 磋商评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商评审小组的要求。

3.5.4 在评审过程中，磋商评审小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商评审小组应当否决其响应文件。

3.6推荐成交候选人

磋商评审小组在推荐成交候选人时，应遵照以下原则:

3.6.1磋商评审小组按照最终得分由高至低的次序排列，推荐3-5名成交候选人。
磋商评审小组对满足磋商文件实质要求的响应文件，经评审后若有效供应商大于等于3家，前三名成交候选人均入围框架协议单位，经评审后若有效供应商大于等于5家，前四名成交候选人均入围框架协议单位，经评审后若有效供应商大于等于7家，前五名成交候选人均入围框架协议单位。

磋商评审小组从入围单位中得出各单项次高下浮率，按其各项内容的次高磋商下浮率作为本次采购框架协议的最终下浮率。磋商评审小组以框架协议最终下浮率作为依据，按照得分由高到低排名与有效供应商进行磋商。若排名在前的供应商响应最终框架协议下浮率则确定为框架协议单位，否则顺延至下一名，直至响应单位满足3-5家，磋商结束。
3.6.2当供应商最终磋商报价均不被采购人接受时，磋商失败，由采购人重新组织采购。当参与采购活动且符合相应资格条件的供应商少于3家时，磋商失败，由采购人重新组织采购。连续两次公告递交响应文件供应商不足3家（含3家）的，采购人可优先组织第二次已递交响应文件的供应商进行竞争性磋商，确定成交供应商。
3.6.3当所有报价均与最高限价异常接近，经磋商评审小组认定明显缺乏竞争性时，磋商评审小组可以否决所有响应文件，由采购人重新组织采购。

3.6.4如果磋商评审小组根据本章的规定作响应文件无效处理后，有效响应文件不足三个，磋商评审小组应当对有效响应文件是否仍具有竞争性进行评审。磋商评审小组一致认为有效响应文件仍具有竞争性的，按有效响应文件最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的或磋商评审小组对有效响应文件是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，磋商评审小组应当否决全部响应文件。磋商评审小组应当在评标报告中记载论证过程和结果。

3.6.5 磋商评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同
项目名称：                                                

发包人（甲方）：                                          
承包人（乙方）：                                          
签订时间：     年        月         日                  
签订地点：连云港市徐圩新区                         
第一部分 合同协议书
发包人（甲方）：                                   
承包人（乙方）：                                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                ；

2.工程地点：                                   ；                   
3.工程立项批准文号：                               ；       
4.资金来源：                                 ；

5.工程内容：                              ；
6.工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开工日期：                           ；            
计划竣工日期：                           ；
工期总日历天数：         日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

零星工程下浮率     %，零星人工和机械价格（除税单价）控制单价详见下表，确定框架协议价格后，不再参与下浮。（含税率为    %的增值税, 本合同履行过程中税率/征收率发生变化的，应适用调整后法定税率/征收率，合同原约定的不含税价不变；支付方式：银行转账或银行承兑汇票），其中：
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	普工
	8h
	工日
	1
	225
	特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	2
	电焊工
	8h
	工日
	1
	440
	需持证上岗,特殊工况下按1.15系数计取：1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	3
	电工
	8h
	工日
	1
	260
	需持证上岗,特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	4
	管工
	8h
	工日
	1
	260
	特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	5
	污水下井管道工
	8h
	工日
	1
	530.0 
	

	6
	装修工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	用于墙面抹灰、镶贴

	7
	瓦工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	8
	司索工
	8h
	工日
	1
	350.0 
	需持证上岗

	9
	吊装指挥工
	8h
	工日
	1
	350.0 
	需持证上岗

	10
	木工
	8h
	工日
	1
	320.0 
	

	11
	钢筋工
	8h
	工日
	1
	310.0 
	

	12
	架子工
	8h
	工日
	1
	340.0 
	需持证上岗

	13
	油漆工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	14
	巡线工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	15
	厂站辅工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	长期驻场由使用部门安排具体工作内容，超时按小时折算

	16
	叉车驾驶员
	8h
	工日
	1
	320.0 
	需持证上岗

	17
	玻璃钢维修工
	8h
	工日
	1
	500.0 
	

	18
	潜水员
	8h
	工日
	1
	3808.0 
	

	19
	渣土车
	20T
	台班
	1
	1200.0 
	

	20
	登高车
	8米
	台班
	1
	300.0 
	

	21
	登高车
	12米
	台班
	1
	400.0 
	

	22
	登高车
	20米
	台班
	1
	580.0 
	

	23
	登高车
	40米
	台班
	1
	800.0 
	

	24
	叉车
	轻型1-3T
	台班
	1
	680.0 
	

	25
	叉车
	中型4-8T
	台班
	1
	880.0 
	

	26
	轮式铲车
	30型
	台班
	1
	800.0 
	

	27
	轮式铲车
	50型
	台班
	1
	1200.0 
	

	28
	吸污车
	5m³
	次
	1
	680.0 
	1.装满1车运走计1次。
2.只需1次但未装满按1次计

	29
	吸污车
	15m³
	次
	1
	1200.0 
	

	30
	吸污车
	20m³
	次
	1
	1500.0 
	

	31
	破碎锤
	8h
	台班
	1
	2000.0 
	含挖机

	32
	挖掘机
	0.8m3
	台班
	1
	1200.0 
	

	33
	挖掘机
	1m3
	台班
	1
	1900.0 
	

	34
	长臂挖机
	18米（臂长）
	台班
	1
	2800.0 
	

	35
	
	24米（臂长）
	台班
	1
	3600.0 
	

	36
	轮挖
	0.8m3
	台班
	1
	1600.0 
	

	37
	船挖
	225型
	台班
	1
	2304.0 
	

	38
	海漂垃圾清理船（非渔业船舶）
	长7-12m
	台班
	1
	4900.0 
	至少1艘海漂垃圾清理船（非渔业船舶）、1名船长和2名劳务人员清理徐圩港区内海面垃圾，并将垃圾卸到预制厂西北侧的垃圾暂存点。严禁做工作内容之外的事项。
清理船要求：AIS设备正常，国籍证书、适航证书、所有权证书齐全，租赁清理船的还须提供租赁协议。
人员要求：男，年龄18-60岁，船长须持有清理船驾驶证，所有人员都要购买人身意外伤害保险。
安全要求：配备有效的救生衣、救生圈、灭火器等防护用品。
清理工具：抄网、篷布、绳子、剪刀、手锯等若干。

	39
	电钻
	1.5kw
	台班
	1
	20.0 
	不含电费

	40
	水钻
	3.5KW
	台班
	1
	120.0 
	不含电费

	41
	运输车
	9M
	次
	1
	650.0 
	

	42
	运输车
	12M
	次
	1
	1200.0 
	

	43
	轻卡
	
	台班
	1
	220.0 
	

	44
	吊车
	16T
	台班
	1
	1200.0 
	

	45
	吊车
	25T
	台班
	1
	1400.0 
	

	46
	吊车
	50T
	台班
	1
	2400.0 
	

	47
	吊车
	80T
	台班
	1
	3648.0 
	

	48
	吊车
	100T
	台班
	1
	4050.0 
	

	49
	随车吊
	16T
	台班
	1
	1918.0 
	

	50
	随车吊
	25T
	台班
	1
	2700.0 
	

	51
	洒水车
	15m³
	台班
	1
	1065.0 
	

	52
	清扫车
	尘8m³/水4m³
	台班
	1
	1918.0 
	

	53
	汽油发电机
	5.5KW
	台班
	1
	180.0 
	

	54
	
	10KW
	台班
	1
	360.0 
	

	55
	柴油发电机
	30KW
	台班
	1
	550.0 
	

	56
	柴油发电机
	50KW
	台班
	1
	800.0 
	

	57
	柴油发电机
	100KW
	台班
	1
	1033.0 
	

	58
	污水泵
	3吋
	台班
	1
	20.0 
	不含电费

	59
	污水泵
	4吋
	台班
	1
	25.0 
	不含电费

	60
	污水泵
	6吋
	台班
	1
	32.0 
	不含电费

	61
	污水泵
	8吋
	台班
	1
	59.0 
	不含电费

	62
	热熔焊机
	管径65-300
	台班
	1
	78.0 
	不含电费

	63
	热熔焊机
	热熔口径Φ400-630
	台班
	1
	340.0 
	不含电费

	64
	手持热熔机
	1kw
	台班
	1
	16.0 
	不含电费

	65
	电镐
	3.5kw
	台班
	1
	12.0 
	不含电费

	66
	电锤
	3kw
	台班
	1
	12.0 
	不含电费

	67
	电焊机
	
	台班
	1
	31.0 
	不含电费

	68
	角磨机
	1.0kw
	台班
	1
	15.0 
	不含电费

	69
	等离子切割机
	1.5kw
	台班
	1
	61.0 
	不含电费

	70
	雾炮机
	5kw
	台班
	1
	80.0 
	

	71
	电熔焊机
	220V
	台班
	1
	110.0 
	不含电费

	72
	电熔焊机
	380V
	台班
	1
	150.0 
	不含电费

	73
	氧气
	40L/瓶
	瓶
	1
	40.0 
	

	74
	乙炔
	40L/瓶
	瓶
	1
	106.0 
	

	75
	带压开孔
	开孔口径＜100
	次
	1
	2000.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	76
	带压开孔
	100≤开孔口径＜500
	次
	1
	4262.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	77
	带压开孔
	开孔口径≥500
	次
	1
	8000.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	78
	光纤焊接
	/
	次
	1
	500.0 
	超过12芯每增加1芯单价增加10元

	79
	铁质围挡
	1m*1.8m
	块
	1
	1.11
	

	80
	防尘网
	4针
	平方米
	1
	0.44
	


（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      (¥    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      (¥    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                    。

2.合同价格形式：               。
五、项目经理

承包人项目经理：           。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件（实施范围图）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的有效组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

（以下无正文）

本页为签章页，无正文。
	发包人：                           承包人：
法定代表人                         法定代表人
或委托代理人：                     或委托代理人：

项目负责人：
    合同经办人：
    签订时间：



	统一社会信用代码：            

统一社会信用代码：       

地  址：

地  址：          

法定代表人：              

法定代表人：               

电  话：                       

电  话：               

开户银行：                    

开户银行：        

账  号：                    

账  号：                 




第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标文件（含澄清、答疑等补充文件）；（2）标准、规范及有关技术资料；（3）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：      ；

资质类别和等级：            
联系电话：               ；

电子信箱：          ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人：

名称：                 ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                 ；

电子信箱：         ；

通信地址：                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：             。
1.1.3.9 永久占地包括：           。

1.1.3.10 临时占地包括：             。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建筑市场管理条例》（2004修正）、《市政公用设施抗灾设防管理规定》《房屋建筑工程抗震设防管理规定》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及其他有关法律、法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                       。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件（5）技术标准和要求（6）图纸（7）已标价工程量清单或预算书（8）通用合同条款（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图纸贰套；若承包人需增加图纸份数，经发包人书面同意后由承包人复制，费用由承包人承担。另提供该工程全套施工图纸电子版文件；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人书面许可，承包人不得用于或转让给任意第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执的，则以发包人的决定为准。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前5天内向监理人提供4份详细的施工组织方案、施工进度计划、完工时间及提供材料计划，对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各4份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各4份；必要时应提供日报和日计划及发包人要求提供的其他资料各4份。以上资料由监理人报送发包人2份。

承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：根据发包人实际要求。

监理人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保留一套完整图纸及承包人文件，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在本合同签订并生效之日起3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：双方协商确定；

承包人指定的接收人为：双方协商确定。

监理人接收文件的地点：双方协商确定；

监理人指定的接收人为：双方协商确定。

1.10 交通运输

删除通用条款1.10.2、1.10.3条，承包人根据现场已有状况，为满足施工需要的相关措施及费用已包含在合同总价中。

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整，其中允许调整合同价格的工程量偏差范围：

1、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成量进行及时计量。

2、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，应及时上报招标人，按照招标人确认的最终方案进行施工。

3、因分部分项工程量清单漏项、项目特征不符或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1） 已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照以下规定调整：

当工程量减少15%以上时，该工程量的综合单价保持不变；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；按照以下公式调整：

当Q1＞ 1.15Q0时：S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1

式中S ---调整后的某一分部分项工程费结算价

    Q1---最终完成的工程量

    Q0---招标工程量清单列出的工程量

    P1---按照最终完成工程量重新调整的综合单价（综合单价确定办法参照第（3）种方法确定）

    P0---承包人在工程量清单中填报的综合单价

（2） 已标价工程量清单中没有适用但有类似于工程变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按照以下公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%；

（4） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造管理机构发布信息价缺价的，应有承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整；

（5） 投标人应根据本工程实际、投标人的施工组织设计及其自身情况，一次性的报出本工程措施费和其他项目费。对于招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

①安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目执行连建发〔2019〕36号规定，未经核定，不得计取；

②采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化措施项目，按照上述（1）、（2）（3）、（4）条确定单价，工程量按实计算；

③按总价计算的措施项目费，以项为单位的包干使用。

④采用费率计算的措施项目费，以原计算基数按实调整。

如果承包人未事先将拟实施方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；

4、不平衡报价的处理方式：对于工程量增加的过高价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经招标人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取；对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：     ；

身份证号：   /   ；

职务：项目负责人； 

联系电话：               ；

电子信箱：   /   ；

通信地址：   /   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：
履行发包人在合同中的权利和义务，负责及时向承包人提供所需指令、批准（对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理）。

A、在发包人的授权下，行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人职责。全面主持现场施工管理工作及施工现场的外部协调，对监理工作进行检查监督。

B、发包人、监理所有文件经发包人代表签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后方生效。

C、发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给监理单位，由监理单位发出及监督执行，承包人或承包人收文人在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包人代表或其授权人可发出口头指令，承包人对指令应予以执行。承包人应于发出口头指令后24小时内提出书面确认要求，承包人未按时提出确认要求的，责任由承包人承担。

D、承包人认为发包人的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定，逾期视作认可。在紧急情况下，发包人要求承包人立即执行的指令，承包人应无条件予以执行，承包人拒不按时执行指令的，视同承包人违约，每拖延一天扣承包人   元，情节严重的发包人有权解除合同或按合同有关约定追究承包人违约责任。

E、承包人变更、进度、造价的审查、核定和调整等必须经过发包人代表签字盖章后确认，工程变更、签证按照合同约定相关条款执行。

F、发包人代表易人，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。

本合同履行过程中，发包人任何文件无发包人代表签字且加盖发包人公章或项目专用章的，均为无效文件，对发包人不产生约束力；发包人代表无权确认或同意任何增加或可能增加合同价款的文件；发包人代表签字并加盖发包人公章或项目专用章，但工程量或数量不实的内容，均为无效文件，对发包人不产生约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，发包人提供现有资料供承包人使用，承包人自行踏勘现场确定。包括：

（1）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

（2）发包人提供水、电源接口，承包人将水、电接至施工场地，费用由承包人自理。承包人应自行挂表计量，并与收费单位及时结算费用，因特殊情况由发包人挂表计量的，承包人应配合发包人按月缴纳相关费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。

（4）水准点与坐标控制点交验要求：水准点与坐标控制点由发包人、监理单位、承包人三方在施工现场交验,并由承包人进行现场校验，校验完毕，如有差错承包人应及时书面通知发包人；如承包人无异议，即由承包人负责保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其它方面损失均由承包人承担。

（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

（5）图纸会审和设计交底时间：开工前由发包人组织监理、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

（6）双方约定发包人应做的其它工作：无

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。

发包人是否提供支付担保：         。

发包人提供支付担保的形式：        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及竣工验收报告，同时提供符合存档要求的竣工图及工程资料，包括竣工图纸、施工记录、材料、设备的出厂资料、试验（调试）报告等，必须做到真实有效且符合国标和有关法律法规规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档(含竣工图八套)二套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的叁套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供竣工资料及竣工图每拖延一天,发包人将从承包人工程款中扣除     元计取违约金,按天累计计算。造成发包人、监理人管理费用的增加的，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（含图纸）。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

b.按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

c.按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

d.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

e.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

f.施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

g.按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

h.按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

i.将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

j.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。

k.向发包人提供2间办公室，配套办公家具，空调等，费用由承包人承担，电脑等办公用品由发包人自备。

l.需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。

m.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。

n.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

o.施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。

p.承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理。

q.双方约定承包人应做的其它工作：（包括但不限于）

①承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。

②施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。

③严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。

④严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。

⑤承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。

⑥施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。

⑦在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。

⑧承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求投标人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图, 同时应满足相关技术规范要求。

⑨其他：竣工资料符合连云港市城建档案馆关于档案资料的要求；准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；应接受发包人的现场协调管理；其它事宜由双方协商另定。

⑩承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：     ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：            ；

电子信箱：   /   ；

通信地址：   /   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

（1）承包人委派项目负责人，行使合同约定的承包人权利，履行合同约定的承包人职责；

（2）负责与公司总部的信息沟通与协调；

（3）项目资源的组织与调整（包括人力、物资、资金等）；

（4）领导制定项目各项目管理目标及保证措施，对实施过程进行监督；

（5）是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同；

（6）是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责；

（7）代为收取本工程相关的所有文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日8小时以上，每月不少于22天，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，项目经理无权履行职责，承包人还应承担如下违约责任：发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人有权解除施工合同，并将此情况上报建设主管部门予以处罚。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次项目经理擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金2000元/天，按天累计计算，累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理；上述违约金，发包人有权从工程款中予以直接扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在本合同履行期间，未经发包人书面同意不得擅自变更，否则发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。

项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：

①因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的
②死亡或不具有完全民事行为能力的；
③岗位资格证书、职称证书、考核证书失效的；
④因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；
⑤注册证书有效期满且未延续注册或被依法注销撤销的；
⑥被建设单位认为履责不力等原因不宜继续从事施工现场管理工作的；

⑦法律法规规定的其他情形。
发生上述①-⑤、⑦种情形的，承包人应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人有权解除施工合同并且承包人需向发包人支付合同总价10%的违约金。
第⑥种情形下，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理。

除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人须向发包人支付违约金10万元，违约金从工程竣工结算款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部履约保证金并解除施工合同。

3.3项目管理团队/

大中型项目，开工前中标人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。

本工程投标主要技术管理人员承包人不得单方面更换，若出现更换情况发包人有权要求承包人改正，若乙方拒绝改正的，则发包人有权终止合同并责令承包人退场，并按1000元/天索赔(从违约之日至退场之日)。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工令7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天计取违约金2000元/人，若承包人拒绝更换则发包人有权解除合同，同时追回已经支付的款项并索赔违约金2万元，并报招标办备案。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理人员，承包人需向发包人支付20000元/人/次的违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则承包人需向发包人支付合同总价2‰的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金1000元，累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员（如：承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及发包人或监理单位临时指定的相关工程技术人员必须参加每周工作例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出书面申请并在获得发包人批准后方可缺席，并同时指派相关的替代人员参加，否则视同承包人违约，承包人向发包人支付违约金1000元/人·次）。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人书面同意，本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：          /       。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：发包人有权决定分包内容。
其他关于分包的约定：

（1）未经发包人书面同意，如发现有分包行为，发包人扣除承包人的20%履约保证金，承包人应收回分包工程，并按分包工程合同价款的50 %计取违约金，以上金额发包人有权在工程价款中予以扣除。
（2）如发现有违法分包行为，发包人扣除承包人的100%履约保证金，并限令承包人改正，否则发包方有权终止合同，承包方应按分包工程合同价款的50 %计取违约金，以上金额发包人有权在工程价款中予以扣除。

（3）如发现有转包行为，发包人扣除承包人的100%履约保证金，并限令承包人改正，否则发包方有权终止合同，承包方应按合同金额的10%计取违约金，以上金额发包人有权在工程价款中予以扣除。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位应相应的追加合同价款；已竣工工程未交付使用前，承包人应负责已完工程的成品保护工作。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约保证金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在收到中标通知书后，合同签订前，向发包人足额提交合同价款10%的履约保证金（现金或无条件银行保函），履约保证金待工程经竣工验收合格后30天内（无息）退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；(8)工程款支付。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供办公场所、办公桌椅，其余自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：       ；

职务：                  ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：               ；

电子信箱：        ；

通信地址：                     ；

关于监理人的其他约定：       。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：    /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合。承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全，施工现场发生的安全事故均由承包人承担全部责任，与发包人无关。承包方应配合相邻标段共同做好现场有组织排水、排污工作，不得因此影响施工进度。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

A、按照国家、江苏省及连云港市有关规定及施工现场实际情况由承包人负责施工现场的施工安全保卫工作及非夜间照明，费用由承包人自理。

B、承包人根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及承担因此而产生的一切费用。承包人在签订合同之前已察看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地理地质、水源、当地气候情况、道路、交通、劳动力的提供范围和周围居民和建筑物等。发包人将施工场地移交给承包人后，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。

C、实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

A、承包人保证遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人、监理单位，以上费用由承包人承担。承包人承担未尽遵守责任造成的计取违约金，并赔偿因此而给发包人带来的损失。承包人保证严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及计取违约金由承包人负责。

B、施工过程所需一切证件（包括夜间施工许可）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。

C、承包人须考虑污水排放，排至发包人指定位置。保证施工现场清洁卫生符合有关规定，达到文明工地要求，费用已包括在承包人投标报价内。承包人在施工过程中做到工完场清。工程竣工后7天内清理现场，并将门窗、地面、墙面等擦拭干净，所有现场临时设施必须在7天内拆除完毕并使场地恢复清洁，所发生的拆除费用由承包人自行承担。

D、施工过程中因工程需要发包人临时指令拆除或转移现场临时设施的，承包人必须在指定期限内拆除转移完毕，费用由承包人承担。承包人必须按发包人规定的时间先行搬迁，承包人不执行发包人指令的，视同承包人违约，每延迟一日，承包人向发包人支付10000元的违约金。

E、因承包人现场清洁卫生工作不到位，导致投诉或遭新闻媒体曝光，承包人承担由此产生的一切后果和费用，经查实后，每次计取违约金5000元。承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观，并严格执行《连云港市创建文明城市》的相关规定。

F、发现发生打架斗殴、偷盗等行为的，每人次计取违约金1000元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：项目开工报告审批通过后10日内支付安全文明施工措施费基本费的100%；如承包人未按安全文明施工计划要求实施，建设单位将在后续工程进度款中扣除未按计划实施的安全文明施工措施费；最终安全文明施工措施费支付金额以结算审定金额为准，安全文明施工具体要求详见合同附件相关材料。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（6）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

（7）BIM等信息技术的使用；

（8）发包人要求的其他内容 

投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后    天内，且不得迟于开工前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计7天内，发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.2施工进度计划

7.2.1进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理工程师提供下月详细的施工进度计划、甲控乙购材料清单、材料进场计划、劳动用工计划等资料（总进度计划要以横道图和网络图两种形式提供），每月28日前分别向发包人及监理工程师提供到当月25日的已完工程量报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（含工程变更及签证预算）。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如因政策性法律、法规调整或征地及工期调整，工期顺延，费用不增加。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。

工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按1万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期超过既定工期10%的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应按发包人要求退场，并承担发包人的实际损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总金额的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施继续施工，在合同工期内完成施工任务。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /     。

7.10补充条款：

7.10.1 承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

7.10.2 开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、各专业不符问题。如因承包人未能在施工该道工序提前10日协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期延误，承包人承担全部责任。

7.10.3 合同总价已包括必须的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成。以后补偿加班费的要求将不获考虑。

7.10.4 根据施工现场等实际需要，对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更，承包人应无条件给予配合执行，并在发包人规定的时间内完成，否则，每逾期一日，承包人应向发包人支付人民币1000元违约金，按天累计计算，并限时完成指令。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
（1）承包人因工程需要，要求发包人供应建筑材料或设备时，必须提前15天向发包人上报书面的供货计划，发包人根据承包人的供货计划向承包人供应材料或设备（以下简称“甲供材”）。

（2）货到现场后，承包人应在接到发包人通知的1小时内按照供货清单清点、开箱检验货物，验收合格即视为承包人全数接收甲供材，与交货、验收相关下力费、堆放和保管等费用均由承包人负责。

（3）甲供材入场前在运输过程中造成的损失，由发包人承担；承包人接收货物后造成的损失，由承包人承担。

（4）发包人供应的材料和设备的施工损耗按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省市政工程计价定额》2014版中材料耗率执行。承包人实际领用量超过工程结算审定的工程量，超出部分不予退货，超过部分的货款按照发包人实际采购单价计算，由承包人承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续，由承包人办理报批手续，并承担与之相关费用。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程中所有的变更，都必须表达清晰，变更内容应详细，能够说明变更的原因、变更的部位、变更的要求、前后的具体做法，设计单位建议标准等，由原设计单位出具设计变更图或正式通知。对涉及工程质量、进度的设计变更，经发包人工程师及负责人共同签发后方可生效，未经签发的变更不得进行施工并结算。对涉及工程造价的设计变更、材料认质认价，在实施变更前，经发包人审定后实施，未经发包人审定的，结算时一律不予确认。为保证施工质量、安全、方便施工，应由承包人采取的措施而发生的变更，导致工程造价增加，无论是否签证，结算时一律不予确认。现场签证是指按正常施工方法、施工工艺、施工条件进行施工时，出现的由于地基条件、土质情况或非施工方原因造成的超出合同约定而发生的工程量，并产生了相应费用变化的内容。承包人改变施工工艺、施工机具或按规定属于承包人自行调整的工程量，不予签证。签证必须按专业进行编号，要说明签证的原因，前后的变化及影像资料，实施内容的详细步骤、范围、气候条件、施工方法、工具、时间、地点、尺寸、数量、材料等尽可能详细的内容，并绘制简要图形、附计算式。施工过程中发生的签证，在实施前必须由承包人向监理单位和发包人工程师报告；对涉及工程质量、进度的签证，经发包人工程师及负责人签认同意后实施。后期结算按投标报价时的费率取费和下浮。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整:参见本合同第1.13条的相关约定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

 / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备（如有）的明细详见附件：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人确定使用项目和金额，结算时按实调整。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：              。

调整范围：合同约定的一、二类主材。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：以工程造价管理机构发布的材料信息指导价为基准单价；未发布的，由建设单位、跟踪审计单位、监理单位、承包人共同通过市场调查确定其基准单价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

超过部分调价方法如下：

调价材料差价的计算：以连云港市建设工程造价管理站发布的建筑工程材料指导价格为基准，差价为施工期（以监理施工日志记录为准）同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额；同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额；合同工程基准期指招标工程为递交投标文件截止日期的前一个月。

结算时材料补差单价=施工期材料加权平均指导价—合同工程基准期当月的材料指导价格*（1±10%）。

施工期材料加权平均指导价= Σ(每月实际使用量*当月材料指导价)/材料总用量。

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担，价格下降差额由承包人受益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，价格下降差额由发包人受益。

第3种方式：其他价格调整方式：

当工程施工期间非主要建筑材料（材料费占单位工程费2%以下的各类材料)价格上涨或下降的,其差价均由承包人承担或收益；
当工程施工期间第一类主要建筑材料（材料费占单位工程费2%以上10%以内的各类材料) 价格上涨或下降幅度在10%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过10%的部分由发包人承担或受益;
当工程施工期间第二类主要建筑材料（材料费占单位工程费10%以上的各类材料) 价格上涨或下降幅度在5%以内的,其差价由承包人承担或受益,超过5%的部分由发包人承担或受益。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

采用固定单价报价，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、约定范围的风险费用），投标人应根据招标文件要求及充分踏勘施工现场条件，在投标报价时应充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险等计入单价报价，结算时综合单价不再调整（合同专用条款11.1市场价格波动引起的调整中约定的材料调整除外）。

综合单价包含的风险范围：

承包人风险：1．各类人工、材料、机械的市场风险；2．为完成本工程所承担的施工期间除不可抗力、发包人风险以外的其他一切风险。3．实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气材料价格调整。4．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整。
发包人风险：国家法律、法规、规章和政策发生变化；
风险费用的计算方法：承包人投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及发包人风险外，今后不做调整。本工程主要材料风险（本合同第11.1条约定范围）计算方法执行专用条款相关规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：参见本合同第1.13条的相关约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本项目无预付款。

预付款支付期限：     /      。

预付款扣回的方式：     /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /   。

预付款担保的形式为：       /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的   %，发包人有权在决算价款中直接扣除。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量按实计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.1.1农民工工资付款进度详见附件  《农民工工资支付协议》；无预付款，完成验收和结算审计后付至结算审计金额的90%，余款作为质保金，质保期满后无息付清
 注：本项目付款实行发包人集中会办支付制度，原则上每年中秋、春节进行集中会办、支付。
工程款支付方式：银行转账或银行承兑汇票。

12.4.1.2工程施工进行中每笔工程付款前承包人必须开具同等金额的合法有效的正式增值税专用发票（税率为    %），否则发包人有权拒绝付款的，迟延付款的责任和因发票问题引起的一切纠纷及税务处罚由承包人自行承担。

12.4.1.3承包人必须保证施工期间的民工工资发放，按月报送并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资的情形，发包人有权直接从工程进度款中扣除拖欠的民工工资。

12.4.1.4承包人应给予发包人必要的工程款支付期限，以便发包人办理支付申请手续。

12.4.1.5 承包人不得因发包人延期支付进度款而停工。延期支付进度款不计算利息。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第29天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人不能按规定上报竣工资料及竣工验收报告，自约定的工程移交期限之日起，承包人需向发包人支付合同金额     %/天的违约金，违约金最高限额不超过合同额的    %。违约金从工程竣工结算款中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         。

（1）单机无负荷试车费用由         承担；

（2）无负荷联动试车费用由          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后7日内完成竣工退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求以及通用条款
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。

发包人完成竣工付款的期限：具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30日内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：通过竣工验收之日起24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:      /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：   /   。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家有关规定，见后附详细约定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由承包人书面提出，监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不承担任何费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担任何违约金及逾期利息。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担任何费用。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量等不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由承包人书面提出，监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不承担任何费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由承包人书面提出，监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不承担任何费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不承担任何费用。

（7）其他：     /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
（2）因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
（3）承包人不能按规定上报竣工结算；
（4）因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
（5）承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按   %计量，且一切损失由承包人自负，承包人应对已完成工程承担质量保证责任，或按每拖延一天计取合同总价的千分之二的违约金，在结算时扣除。
（6）承包人其他违约情形。

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：同专用条款3.5.2条。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的  %计取违约金，并从工程款中直接扣除；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天支付违约金10000元，并从工程款中直接扣除；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；

（8）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知后3天内未按书面通知要求整改的，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。

（9）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付10000元的违约金。

（10）如承包人不能按规定上报竣工结算，承包人需向发包人支付5000元/天的违约金。违约金从工程竣工结算款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由发包人承担的，均已包含在承包人的总价中。

（11）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20％的违约金。

（12）因承包人原因导致工期滞后, 自单位工程实际阶段节点工期滞后于单位工程进度计划阶段进度节点第1天起，承包人向发包人支付工期滞后违约金，每天按合同价款的千分之一向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。自单位工程实际阶段节点工期滞后于单位工程进度计划阶段进度节点第6天起，承包人向发包人支付工期滞后违约金，每天按合同价款的千分之三向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。若工期滞后超过10天，承包人自第11天起按合同价款的千分之六向发包人支付违约金，违约金在最近一次支付工程进度款时扣除，累加计算。对节点工期严重滞后且未采取有效赶工措施，将导致工程延期超过15天的，发包人有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失并追究承包人违约责任。

（13）对严重违约需清除出场的承包人，发包人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有以下情形的，发包人将视承包人此几种行为为严重违约，立即终止合同，无条件没收全部履约保证金（或银行履约保函）并暂停对承包人的付款，最终竣工验收完毕后按照实际完成的合格工程量的  %支付工程款付款，承包人承担违约责任、支付违约金、赔偿发包人工期和其他实际直接损失，承包人在现场的人员无条件退场：

（1）在本合同履行过程中，如承包人不同意本工程合同条件；

（2）不同意付款比例和时间；自认所报投标价格过低要求发包人调整；

（3）自认合同价款过低要求发包人调整；

（4）停工或故意拖延施工进度或影响施工质量；

（5）要挟发包人提高合同价款；要挟发包人给予某种补偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任及质量保证责任。

合同签订后被发现承包人存在出借（挂靠）资质的行为，承包人愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同无效且按发包人要求清除出场，一切损失由承包人自行承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情、政府行为以及公共环境污染治理修复等。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

工程事故保险，执行《江苏省建筑市场管理条例》第十八条规定，一切事故均与发包方无关。建筑工程一切险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。

第三者责任险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。

承包人应在签订合同30日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，未提供上述文件资料的，发包人有权在工程款支付时扣除合同价款的  %；因为承包人延迟办理或未办理相关保险，发包人可责令承包人在七日内按要求办理，并有权在工程款支付时扣除合同价款  %的违约金。因延迟办理或未办理相关保险所引起的一切后果、责任由承包人自行承担，给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿，相关金额发包人可从未支付工程款中自行扣除。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

（1）保险合同需经发包人审批。

（2）保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

（3）如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。

（4）)合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用,直接选择保险人。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21、补充条款：

21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。

21.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。

21.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。

21.5承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。

21.6无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。

21.7承包人应将施工中产生的多余建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。

21.8承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

21.9本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。

21.10施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。

21.11如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，承包人应向发包人承担第三方诉求金额   %的违约金，给发包人造成损失的，承包人应承担损害赔偿责任，且发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。承包人同意以上违约金及损害赔偿金由发包人从工程款中直接扣除，不足的部分予以补足。

21.12承包人送审结算核减率应小于5%(含5%)，该部分的审计费用由发包人支付，若承包人送审结算核减率大于5%，超出部分的审计费用由承包人支付，并在结算款中扣除。

21.13如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人有权扣除承包人总合同价款的  %计取违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。

21.14依据连清办(2012)4号文要求，合同额高于300万（含300万）的中标人在合同签订后30日内向徐圩新区规划建设局交纳中标价2%的农民工工资保证金（现金），合同额低于300万的中标人在合同签订后30日内向徐圩新区规划建设局交纳5万元的农民工工资保证金（现金）。该保证金在本工程竣工验收合格后30日内退还。

21.15中标后需提交经与原件核对无误的项目负责人职称证复印件至发包人。

21.16项目部的搭设要求：需服从徐圩新区有关规定。

21.17如果承包人发生下述情况之一，发包人可向承包人发出解除合同的书面形式通知，并相应的通知监理人。如果在承包人收到发包人发出的上述通知后14天内仍然持续该等过失，则发包人有权解除本合同，并强制清场：

①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

②无正当理由而未能进场开工，又不能遵照发包人和监理人要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

③工程材料、设备、工艺质量或工程不符合本招标文件的规定及本合同约定的，承包人未能在收到发包人或监理人通知和指令后14天内进行调换或重新施工的；

④将承包的建设工程转包、违法分包的，转包及违法分包的认定执行2008 年12月17日通过的《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见》以及2019年住房和城乡建设部发布的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等相关规定；

⑤已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

⑥违反建设及相关部门关于安全防护、文明施工和环境保护工作的要求。

如果承包人破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本合同工作所必须的资质或资格，则发包人有权立即解除本合同。

21.18本项目执行示范区建发【2017】22号文的规定：全区政府投资建设的公用建筑全面使用低(无)VOCs含量的涂料,其中核心区范围内建筑内外墙装饰全面使用低(无)VOCs含量的涂料。

21.19合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。本合同附件如下：
附件1工程质量保修书

附件2工程廉政合同

附件3不拖欠农民工工资承诺书

附件4农民工工资支付协议

附件5农民工工资支付管理协议

附件6中标人诚信承诺书

附件7安全生产文明施工违约赔偿协议

附件8施工质量违约赔偿协议

附件9任务书
附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：            
承包人（全称）：          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：与本工程相关的任何工程，在合理的理解和公允的判断下应当由承包人承担责任的，承包人应承担相应的质量保证责任。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目保修期限均不低于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包工程和质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                        承包人(盖章)：
法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人(签字或盖章)：              委托代理人(签字或盖章)：

附件2：

工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              建设工程的项目法人       （以下简称“发包人”）与中标单位            （以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签字盖章后立即生效。（以下无正文）

发包人： (单位全称)  (盖章)                承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其                     法定代表人或其

授权的代理人：（签字）              授权的代理人：（签字）

日期：                                     日期：

附件3：

不拖欠农民工工资承诺书

致：                      
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人蒋涛（法定代表人姓名）以     （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位中标承建               （项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年   月   日

附件4：

农民工工资支付协议

发包人（甲方）： 

承包人（乙方）： 

            项目，根据国务院《保障农民工工资支付条例》要求，建设项目须按月足额发放农民工工资，现经双方协商一致同意，增加农民工工资支付等相关事宜：

1、承包人每月5日前申报上月连云港市建筑工人管理服务信息平台中工人考勤清单及农民工本人签字确认的工资汇总表，发包人在7日内审核后完成支付。每次付款时，承包人必须提供审批后的工程量月报及等额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，相关责任由承包人自行承担。

2、上述款项由发包人审核确认后按月足额汇入承包人开设的农民工工资专款账户，承包人应于款项到帐后3日内根据工资表按月足额发放至农民工本人工资卡内。

3、工程按原合同约定节点付款时，发包人扣除已经支付至农民工工资专户中的价款。

4、承包人应按时申报农民工工资，并保证农民工工资专款专用、不得挪作他用。因承包人未及时申报或在收到发包人付款后未及时支付造成的民工讨薪或政府处罚的，每出现一次，发包人从工程款中扣除违约金10万元。给发包人造成损失的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、承包人虚报或捏造农民工人数和工资数额套取工程费用的，每出现一次,发包人从工程款中扣除违约金5万元，同时上报行政主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠等方面依法依规予以限制。

6、本协议经双方签字盖章后生效，协议一式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。

 (以下无正文)

发包人：                             承包人：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

（盖章或签字）                         （盖章或签字）     

年   月  日                      年    月  日
附件5：

农民工工资支付管理协议（施工单位）

承包人承诺每次申请支付的农民工工资是全面且真实的，承包人承诺按以下条款向发包人承担违约金。

一、有工人（含各级分包单位）未签订用工合同、签订阴阳合同（合同约定工资与实际不一致）或未进行考勤的，按人民币10000元/次向发包人承担违约金。

二、未在分包合同或分包单位承诺书中约定分包单位人员发生上访、投诉（含不合理或恶意上访、投诉）具体违约金额，按人民币10000元/次向发包人承担违约金。

三、农民工实名制管理及工人工资支付不到位，或信访、投诉处理不及时不到位，被发包人通报或下发整改通知的，承包人按人民币3000元/次向发包人承担违约金，被各级（含新区）主管部门通报或下发整改通知的，按人民币10000~30000元/次向发包人承担违约金（合同额1000万元以下10000元，1000万元（含）以上5000万元以下20000元，5000万元（含）以上30000元）。

四、有人员（含各级分包单位）到各级政府、信访部门、劳动监察部门等部门上访，以及到全国根治欠薪线索反映平台或拨打12345等反映欠薪的行为（含不合理或恶意上访、投诉），第1次按人民币5000元承担违约金，第2次及以上，按人民币20000~50000元/次承担违约金（合同额1000万元以下20000元，1000万元（含）以上5000万元以下30000元，5000万元（含）以上50000元）。

五、有工人（含各级分包单位）群体性围堵管委会门口讨薪或其他严重行为的，每发生一次，合同额1000万元以下的，承包人按人民币100000元/次承担违约金，合同额1000万元（含）以上的，承包人按施工合同额的1%向发包人承担违约金。

六、被发现虚报套取农民工工资行为的，每发现一次，承包人按施工合同额的1%向发包人承担违约金。

七、对于承包人以上行为，发包人有权在徐圩新区和港控集团官网上进行公告，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权提请有关部门将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

上述违约金发包人均有权直接从后续应付工程款中扣除。

甲方：（盖单位章）
             乙方：（盖单位章）

法人代表                        法人代表

或授权代表（签章）：
           或授权代表（签章）：

年   月
  日
                  年   月 
 日

附件6：

中标人诚信承诺书
我单位系公司作为                      （建设单位）                                工程标段的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣建造师     将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。
建造师签字：
中标人法定代表人或委托代理人签字：

公章

年   月   日

附件7：

安全生产文明施工违约赔偿协议

第一条
编制说明：

为了加强甲方开发建设的                            项目施工现场的安全生产管理，加大对违反《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规的管理力度，切实保证现场施工安全和人身安全，有效督促施工总承包单位、分包单位等认真履行安全生产承诺，根据国家的安全生产法律法规和双方约定，签订本协议。

第二条
编制依据：

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国建筑法》

3、《中华人民共和国消防法》

4、《建设工程安全生产管理条例》

5、双方签署的《安全生产管理协议》

6、双方的其他约定以下统称为“安全生产法律法规和双方约定”。

第三条
违约赔偿实施办法：

1、甲方或监理根据对施工现场的检查结果，发出隐患整改通知书，对违反安全生产法律法规或双方约定的现象和事故隐患提出限期整改。甲方或监理在隐患整改期满后进行复查，如乙方拒不整改或整改不到位的，甲方或监理均可依据本协议对乙方作出违约索赔决定。

2、如甲方或监理对施工现场检查时发现，乙方严重违反安全生产法律、法规或双方约定的，或存在较为严重的安全事故隐患时，甲方有权视情节，在发出整改通知的同时，作出违约索赔的决定；或不再重复发送整改通知，直接作出违约索赔的决定。

3、甲方作出违约索赔决定，违约索赔款可以从应支付乙方的工程款中直接扣除。监理作出的违约索赔决定，经甲方签字后生效，违约索赔款可以从应支付给乙方工程款中直接扣除。

4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突的，以法律、法规及规定为准。

5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。

第四条
违约赔偿细则：

甲方经复查，发现乙方有下列情形之一的，乙方应按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的，以甲方作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额，监理作出违约索赔决定的，以甲方安全工程师签字确认的赔偿额为准），甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除该部分款项：

(一)安全管理方面：

1、乙方公司未对承包项目组织月度安全检查或未能提供完整记录，每次违约赔偿2000元。

2、无故迟到或缺席甲方及监理组织的安全会议的，每人次违约赔偿200元。

3、乙方项目负责人、专职安全管理人员无证上岗的，每人次违约赔偿2000元。

4、乙方未按要求足额配备安全管理人员，每人次违约赔偿5000元。

5、未进行三级安全教育和应知应会教育，或教育记录不完整，每人次违约赔偿200元。

6、未按分部分项进行安全交底，并提供完整记录，每项违约赔偿1000元。

7、施工前未编制安全专项方案（包括但不限于：基坑支护与降水工程方案、土方开挖工程方案、模板工程及支撑体系方案、起重吊装及安装拆卸工程方案、安全防护方案、临时用电方案、拆除、爆破工程方案），每项违约赔偿3000元，方案在施工前未完成审批，每项违约赔偿1000元。

8、新建道路桥梁穿过原有道路的，未在交叉口处设置安全措施的，每处违约赔偿3000元。

9、起重机等大型机械设备未经验收投入使用，每台次违约赔偿3000元。

10、使用国家明令禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，每项违约赔偿2000元。

11、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，在进入施工现场前，未经查验或者查验不合格即投入使用的，每项违约赔偿1000元。

12、现场电焊工、电工等特殊工种作业人员未持证上岗，每人次违约赔偿500元。

13、现场使用破损电箱，不合格电缆线、插座等电气设施，每处违约赔偿1000元；电线老化、绝缘破损或带电体裸露的，则每处违约赔偿500元。

14、现场电线电缆应采用埋地、架空敷设或穿管保护，严禁直接架设在钢筋、钢管或桥梁等附属设施上，违者每处违约赔偿500元。

15、施工和生活用电私拉乱接、未接保护零线、不规范电气连接或其他违章用电行为，每处违约赔偿500元。

16、现场用电设备防雷接地及重复接地未设置或设置不规范，每处违约赔偿500元。

17、保护零线与工作零线混接的，每处违约赔偿1000元。

18、漏电保护器缺失或失灵仍然使用的，每处、每次违约赔偿500元。

19、漏电保护器参数不合理或不匹配的每处每次违约赔偿500元。

20、每台用电设备应配备专用开关箱，实行“一机、一箱、一闸、一漏”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座），违规使用每处违约赔偿500元。

21、现场使用的配电柜、配电箱、开关箱的电源隔离开关分断时应有明显可见分段点，违规每处违约赔偿200元。

22、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器及漏电保护器（当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器）。违规每处违约赔偿1000元。

23、分配电箱未按规定设置及维护，违约赔偿500元。

24、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材的，每处违约赔偿1000元。

25、施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材，经甲方、监理单位检查不合格的，每处违约赔偿2000元。

26、未建立动火审批制度或未执行动火审批，以及作业人员未按动火证限定的时间、地点、范围进行作业，每处违约赔偿500元。

27、进入施工现场未戴安全帽，每人次违约赔偿100元。

28、高空作业未挂安全带，每人次违约赔偿500元。

29、施工现场穿拖鞋、裙子和赤膊施工，每人次违约赔偿200元。

30、施工现场(含生活区)酗酒滋事、赌博，每人次违约赔偿1000元。

31、施工作业人员，在施工作业期间吸烟的，每人次违约赔偿200元。

32、未按规定设置安全警示标牌，每处违约赔偿100元。

33、发生安全事故时要及时上报，并采取保护措施，故意隐瞒不报的，违约赔偿3000元。

34、特种作业时，作业现场必须有施工单位专职人员进行指挥，没有专职人员指挥的，每次违约赔偿2000元。

35、对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案等超危大专项方案，未组织专家论证或未落实相应专项措施的，每项违约赔偿2000元。
36、危大工程未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的，每项违约赔偿2000元。
37、未按规定组织危大、超危大工程验收或未按规定建立危大、超危大工程安全管理档案，每项违约赔偿2000元。
（二）文明施工方面

1、施工现场入口未设置大门或未按要求设置的，违约赔偿5000元。

2、施工现场入口处未设置或未按要求设置“五牌一图”的，违约赔偿1000元；施工现场未按平面布置图设置的，违约赔偿2000元。

3、施工现场未按要求设置围墙或围挡进行封闭管理，每处违约赔偿2000元。

4、施工现场的排水设施应当畅通，施工区域内不得有大面积积水，现场积水每处违约赔偿500元。

5、现场临边防护（基坑边、构筑物临边等临边）未设置防护设施，每处违约赔偿500元；防护设施未按要求设置的，每处违约赔偿200元。

6、施工现场钢筋加工区等加工区未设置防护棚的，每处违约赔偿2000元，设置不符要求的，每处违约赔偿1000元。

7、现场使用的水泥、石膏等易飞扬细颗粒散体材料未按要求封闭存放，未采取防雨、防潮措施。每处违约赔偿500元。

8、施工现场物料未按施工平面图统一布置、分类码放整齐或物料堆放场地未达到平整、夯实要求，未设置排水措施，每处违约赔偿500元；现场堆料高度超过1.5m或槽、坑、沟边及构筑物临边1m范围内堆放物料，每处违约赔偿300元。

9、现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离，场地应硬化并采取必要绿化；临建房屋采用蓝白色彩钢板房，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求每项违约赔偿3000元。

10、施工现场生活区应单独设置或与施工区有明显分割，场地应硬化，有排水措施，周边设围挡进行封闭；临建房屋应采用蓝白色彩钢板房，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求的，每项违约赔偿3000元。

11、生活区宿舍设置通铺，每处违约赔偿200元。

12、生活区食堂须设置独立的制作间、库房，设有排风设施；食堂应及时办理卫生许可证、人员健康证、卫生知识培训证。未按要求设置的，每处违约赔偿1000元。

13、生活区未设置开水房或设置不符合要求的，违约赔偿300元。

14、生活区未设置淋浴间的，违约赔偿500元。

15、生活区厕所设置不符要求的，违约赔偿1000元。

16、不得在水泥路面上堆放砂浆和混凝土，应使用灰槽，违者每处违约赔偿300元。

17、从高空倾倒垃圾、杂物等，每次违约赔偿1000元。

18、乙方发生安全生产责任事故、治安灾害责任事故、消防责任事故或环境污染等事故，致使工程停工或甲方公司名称、项目名称在公众媒体或专业网站曝光，给甲方造成经济、名誉损失或不良社会影响，甲方有权对乙方做出10000-100000元及以上的违约索赔。

19、发生群体性食物中毒事故，每中毒一人，违约赔偿500元。

20、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，违约赔偿5000元。

21、发生重伤事故，每重伤一人，违约赔偿10000元。

22、发生火灾事故、起重机械倒塌事故、死亡事故的，每起违约赔偿5000-100000元。

23、甲方组织安全文明施工检查，文明施工管理得分80分以下，每次违约索赔5000元。

24、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。

25、乙方给予甲方赔偿后对甲方或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的，甲方或监理可再次向乙方索赔，并可以加倍要求索赔额度。

第五条
争议的解决及其他

1、本协议履行过程中产生的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、本协议未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份，与《安全生产管理协议》构成一个整体，具有同等法律效力。

（下无正文）
甲方：                   
乙方：

法定代表人（签章）：        
法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：
         委托代理人（签章）：

年
月
日                   
年
月
日

附件8：

施工质量违约赔偿协议

第一条
编制说明：

为了加强甲方开发建设的                            项目施工现场的质量管理，加大对违反《建设工程质量管理条例》等法律法规的管理力度，切实保证本工程现场施工质量，有效督促施工承包单位等认真履行承诺，根据双方约定，签订本协议。

第二条
编制依据：

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《建设工程质量管理条例》

3、双方的其他约定以下统称为“质量相关法律法规和双方约定”。

第三条
违约赔偿实施办法：

1、甲方或监理根据对施工现场的检查结果，发出隐患整改通知书，对违反质量相关法律法规或双方约定的现象和事故隐患提出限期整改。甲方或监理在整改期满后进行复查，如乙方拒不整改或整改不到位的，甲方或监理均可依据本协议对乙方作出违约索赔决定。

2、如甲方或监理对施工现场检查时发现，乙方严重违反质量相关法律法规或双方约定的，甲方有权视情节，在发出整改通知的同时，作出违约索赔的决定；或不再重复发送整改通知，直接作出违约索赔的决定。

3、甲方作出违约索赔决定，违约索赔款可以从应支付乙方的工程款中直接扣除。监理作出的违约索赔决定，经甲方签字后生效，违约索赔款可以从应支付给乙方工程款中直接扣除。
4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突的，以法律、法规及规定为准。

5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。
第四条
违约赔偿细则：

甲方经复查，发现乙方有下列情形之一的，乙方应按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的，以甲方作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额，监理作出违约索赔决定的，以甲方项目负责人签字确认的赔偿额为准），甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除该部分款项。
1、乙方必须加强试验检测工作，严把材料质量关，用试验数据指导生产，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场。如果乙方将未检验的材料、半成品、成品运进现场，必须严禁使用，并必须在接监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现乙方已经使用不合格材料在工程上，除要求将该部分工程在规定期限内返工外，每处每次处以乙方20000元的违约金；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次处以乙方10000元的违约金。材料进场记录上应明确进场日期、生产厂家、批号、合格证号、数量、规格型号等内容，一式贰份，交监理工程师签署，一份交监理工程师留存，一份由乙方存档备查，同时建立材料进场台帐。如经检查材料没有进场纪录单，则视为不合格材料清退出场，并按不合格材料接受甲方要求的违约赔偿。各类原材料应分类堆码整齐，堆放混凝土施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每次每处处以乙方2000元违约金，乙方应加强试验检测工作，用试验数据指导生产。

2、乙方必须严格按照规范施工，加强质量意识，尊重监理工程师的指示及指令并及时严格执行。监理工程师签发的整改通知书，如未按期整改，甲方将对乙方处以5000元／次的违约金。

3、严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量确保分项工程的质量。若乙方违反了此规定，乙方除必须无条件立即返工外，并对乙方处以10000元／次的违约金。

4、隐蔽工程

4.1 甲方将委托检测单位对一切隐蔽工程进行抽样检测，如一旦发现不合格或作假行为，甲方将处以该不合格项工程费20%的违约金和通报，并责令乙方按照规范进行返工或采取其他补救措施，直至合格，以上所有费用均由乙方自负。
4.2 隐蔽工程未经验收擅自覆盖的，不得准予验收合格，将视情况乙方处以1000~5000 元/次（处）的违约金。

4.3 已验收的隐蔽工程乙方无自检资料或相关影像资料的，每次每处处以1000元的违约金。

4.4 检验批、分部分项工程施工验收未按施工程序进行的，每次每处处以1000元的违约金。
5、水运工程应严格按照相关标准规范和设计图纸的要求进行组织施工，否则，每违反一条，将视情况对乙方处以3000~10000元违约金。

6、房屋建筑工程应严格按照相关标准规范和设计图纸的要求进行组织施工，否则，每违反一条，将视情况对乙方处以3000~10000元违约金。

7、市政工程应严格按照相关标准规范和设计图纸的要求进行组织施工，否则，每违反一条，将视情况对乙方处以3000~10000元违约金。

8、公路工程应严格按照相关标准规范和设计图纸的要求进行组织施工，否则，每违反一条，将视情况对乙方处以3000~10000元违约金。

9、对乙方由于疏于管理，造成重大及以上质量事故（隐患）、安全事故或在省级及以上质量检查中被停工整改或通报批评的，除按有关规定进行返工并追究当事人的民事责任、法律责任外，每处（次）并处以150000元的违约金。

10、对乙方由于疏于管理，造成较大质量事故（隐患）、较大安全事故或在市级质量检查中被停工整改或通报批评的，除按有关规定进行返工并追究当事人的民事责任、法律责任外，每处（次）并处以100000元的违约金。

11、对乙方由于疏于管理，造成一般质量事故（隐患）、安全事故或在新区级质量检查中被停工整改或通报批评的，除按有关规定进行返工并追究当事人的民事责任、法律责任外，每处（次）并处以50000元的违约金。

12、当建设工程质量不符合设计要求时，经原设计单位核算能满足安全和使用功能的检验批，处以20000元/次的违约金；经返工或加固后满足安全和使用要求的分部、分项工程，处以该项工程费用20%的违约金。

13、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。

14、乙方给予甲方赔偿后对甲方或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的，甲方或监理可再次向乙方索赔，并可以加倍要求索赔额度。
第五条
争议的解决及其他

1、本协议履行过程中产生的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、本协议未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份。

（下无正文）
甲方：                   
乙方：

法定代表人（签章）：        
法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：
         委托代理人（签章）：

年
月
日                   
年
月
日

第五章  任务书
1.磋商报价编制要求

(1）零星工程按照2013建设工程工程量清单计价规范、江苏省2014工程计价定额、江苏省2013市政设施养护维修定额、江苏省2009房屋修缮工程计价表及施工期最新连云港信息指导价（按施工期最新月份的江苏省已执行定额及指导价计算）报结算下浮率，并经过审计后的价格进行结算，最少下浮率 8 %；

甲方委托项目时未提供工程量清单、图纸等相关资料，项目结算时工程量采用现场签证方式进行确认，乙供材参考“连云港工程建设经济”（优先参考徐圩新区指导价，徐圩新区指导价没有的价格参照连云港指导价），不在“连云港工程建设经济”范围内的材料需甲方确认，并按磋商下浮率进行下浮（经甲方认价的材料不参与下浮）。零星人工和机械价格（除税单价）控制单价详见下表，人工机械单价最低下浮率0%；确定框架协议价格后，不再参与下浮。
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	普工
	8h
	工日
	1
	225
	特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	2
	电焊工
	8h
	工日
	1
	440
	需持证上岗,特殊工况下按1.15系数计取：1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	3
	电工
	8h
	工日
	1
	260
	需持证上岗,特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	4
	管工
	8h
	工日
	1
	260
	特殊工况下按1.15系数计取：
1.登高作业高度大于3.6米（3.6米以下报价综合考虑，不乘系数）。
2.有限空间内作业。

	5
	污水下井管道工
	8h
	工日
	1
	530.0 
	

	6
	装修工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	用于墙面抹灰、镶贴

	7
	瓦工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	8
	司索工
	8h
	工日
	1
	350.0 
	需持证上岗

	9
	吊装指挥工
	8h
	工日
	1
	350.0 
	需持证上岗

	10
	木工
	8h
	工日
	1
	320.0 
	

	11
	钢筋工
	8h
	工日
	1
	310.0 
	

	12
	架子工
	8h
	工日
	1
	340.0 
	需持证上岗

	13
	油漆工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	14
	巡线工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	

	15
	厂站辅工
	8h
	工日
	1
	300.0 
	长期驻场由使用部门安排具体工作内容，超时按小时折算

	16
	叉车驾驶员
	8h
	工日
	1
	320.0 
	需持证上岗

	17
	玻璃钢维修工
	8h
	工日
	1
	500.0 
	

	18
	潜水员
	8h
	工日
	1
	3808.0 
	

	19
	渣土车
	20T
	台班
	1
	1200.0 
	

	20
	登高车
	8米
	台班
	1
	300.0 
	

	21
	登高车
	12米
	台班
	1
	400.0 
	

	22
	登高车
	20米
	台班
	1
	580.0 
	

	23
	登高车
	40米
	台班
	1
	800.0 
	

	24
	叉车
	轻型1-3T
	台班
	1
	680.0 
	

	25
	叉车
	中型4-8T
	台班
	1
	880.0 
	

	26
	轮式铲车
	30型
	台班
	1
	800.0 
	

	27
	轮式铲车
	50型
	台班
	1
	1200.0 
	

	28
	吸污车
	5m³
	次
	1
	680.0 
	1.装满1车运走计1次。
2.只需1次但未装满按1次计

	29
	吸污车
	15m³
	次
	1
	1200.0 
	

	30
	吸污车
	20m³
	次
	1
	1500.0 
	

	31
	破碎锤
	8h
	台班
	1
	2000.0 
	含挖机

	32
	挖掘机
	0.8m3
	台班
	1
	1200.0 
	

	33
	挖掘机
	1m3
	台班
	1
	1900.0 
	

	34
	长臂挖机
	18米（臂长）
	台班
	1
	2800.0 
	

	35
	
	24米（臂长）
	台班
	1
	3600.0 
	

	36
	轮挖
	0.8m3
	台班
	1
	1600.0 
	

	37
	船挖
	225型
	台班
	1
	2304.0 
	

	38
	海漂垃圾清理船（非渔业船舶）
	长7-12m
	台班
	1
	4900.0 
	至少1艘海漂垃圾清理船（非渔业船舶）、1名船长和2名劳务人员清理徐圩港区内海面垃圾，并将垃圾卸到预制厂西北侧的垃圾暂存点。严禁做工作内容之外的事项。
清理船要求：AIS设备正常，国籍证书、适航证书、所有权证书齐全，租赁清理船的还须提供租赁协议。
人员要求：男，年龄18-60岁，船长须持有清理船驾驶证，所有人员都要购买人身意外伤害保险。
安全要求：配备有效的救生衣、救生圈、灭火器等防护用品。
清理工具：抄网、篷布、绳子、剪刀、手锯等若干。

	39
	电钻
	1.5kw
	台班
	1
	20.0 
	不含电费

	40
	水钻
	3.5KW
	台班
	1
	120.0 
	不含电费

	41
	运输车
	9M
	次
	1
	650.0 
	

	42
	运输车
	12M
	次
	1
	1200.0 
	

	43
	轻卡
	
	台班
	1
	220.0 
	

	44
	吊车
	16T
	台班
	1
	1200.0 
	

	45
	吊车
	25T
	台班
	1
	1400.0 
	

	46
	吊车
	50T
	台班
	1
	2400.0 
	

	47
	吊车
	80T
	台班
	1
	3648.0 
	

	48
	吊车
	100T
	台班
	1
	4050.0 
	

	49
	随车吊
	16T
	台班
	1
	1918.0 
	

	50
	随车吊
	25T
	台班
	1
	2700.0 
	

	51
	洒水车
	15m³
	台班
	1
	1065.0 
	

	52
	清扫车
	尘8m³/水4m³
	台班
	1
	1918.0 
	

	53
	汽油发电机
	5.5KW
	台班
	1
	180.0 
	

	54
	
	10KW
	台班
	1
	360.0 
	

	55
	柴油发电机
	30KW
	台班
	1
	550.0 
	

	56
	柴油发电机
	50KW
	台班
	1
	800.0 
	

	57
	柴油发电机
	100KW
	台班
	1
	1033.0 
	

	58
	污水泵
	3吋
	台班
	1
	20.0 
	不含电费

	59
	污水泵
	4吋
	台班
	1
	25.0 
	不含电费

	60
	污水泵
	6吋
	台班
	1
	32.0 
	不含电费

	61
	污水泵
	8吋
	台班
	1
	59.0 
	不含电费

	62
	热熔焊机
	管径65-300
	台班
	1
	78.0 
	不含电费

	63
	热熔焊机
	热熔口径Φ400-630
	台班
	1
	340.0 
	不含电费

	64
	手持热熔机
	1kw
	台班
	1
	16.0 
	不含电费

	65
	电镐
	3.5kw
	台班
	1
	12.0 
	不含电费

	66
	电锤
	3kw
	台班
	1
	12.0 
	不含电费

	67
	电焊机
	
	台班
	1
	31.0 
	不含电费

	68
	角磨机
	1.0kw
	台班
	1
	15.0 
	不含电费

	69
	等离子切割机
	1.5kw
	台班
	1
	61.0 
	不含电费

	70
	雾炮机
	5kw
	台班
	1
	80.0 
	

	71
	电熔焊机
	220V
	台班
	1
	110.0 
	不含电费

	72
	电熔焊机
	380V
	台班
	1
	150.0 
	不含电费

	73
	氧气
	40L/瓶
	瓶
	1
	40.0 
	

	74
	乙炔
	40L/瓶
	瓶
	1
	106.0 
	

	75
	带压开孔
	开孔口径＜100
	次
	1
	2000.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	76
	带压开孔
	100≤开孔口径＜500
	次
	1
	4262.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	77
	带压开孔
	开孔口径≥500
	次
	1
	8000.0 
	含开孔前的短管、法兰、阀门、管卡安装及完成带压开孔的一切施工费用

	78
	光纤焊接
	/
	次
	1
	500.0 
	超过12芯每增加1芯单价增加10元

	79
	铁质围挡
	1m*1.8m
	块
	1
	1.11
	

	80
	防尘网
	4针
	平方米
	1
	0.44
	


注：（1）最小计量单位为0.5台班或者0.5工日。

（2）以上工种除备注有说明外，登高作业、有限空间作业等情况综合考虑不再增加费用或系数。

（3）本合同项目无论采用清单定额计价还是人机价格表计价，涉及的所有大型机械进退场均按此表中运输车（9m、12m）单价以次计算。
（4）工程量的确定：以双方签字确认的竣工图及现场签证单的形式确定。
（5）供应商选定方式及结算方式：
1）10万元以下（不含10万元）的项目，原则上通过抽签的方式从框架协议单位中确定项目实施单位，项目结算时工程量原则上采用现场签证方式进行确认，签证单需包含明确的工作日期、人工工日以及机械台班。乙供材参考“连云港工程建设经济”（优先参考徐圩新区指导价，徐圩新区指导价没有的价格参照连云港指导价），不在“连云港工程建设经济”范围内的材料需甲方确认，并按磋商下浮率进行下浮（经甲方认价的材料不参与下浮）。材料认价表、零星人工和机械价格表（确定框架协议价格后）不参与下浮。总价措施项目计取安全文明施工费(只计取基本费和扬尘污染防治增加费)、冬季施工费、临时设施费，费率根据 2014 费用定额(营改增后)计取。区间费率取中间值。其他总价措施项目不得计取。
2）10万元（含10万元）至30万元（不含30万元）的项目，原则上通过抽签的方式从框架协议单位中确定项目实施单位。发包人在委托时需提供图纸、工程量清单等相关资料，结算时工程量按实计量，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。报送工程结算时需提交相应的比价文件，否则视为结算资料不完整，不予接收。
3）30万元（含30万元）至390万元（不含390万元）的项目，原则上通过邀请框架协议单位进行比价的方式确定项目实施单位，实施单位报价下浮率必须大于框架协议合同中约定的零星工程下浮率，否则视为放弃竞价。发包人在委托时需提供图纸、工程量清单等相关资料，结算时工程量按实计量，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。报送工程结算时需提交相应的比价文件，否则视为结算资料不完整，不予接收。
结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格的工程量确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。
2、供应商相关要求

（1）人员要求：施工单位必须配备1名项目负责人、1名专业技术人员、1名资料员和1名安全员，若该人员不满足工程日常工作需要，甲方有权要求承包商进行更换或增加人员。
（2)机械要求：乙方应常备以下设备、材料
	序号
	机械或设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	轻卡
	台
	1
	

	2
	10KW发电机
	台
	1
	

	3
	15KW发电机
	台
	1
	

	4
	铁叉
	个
	3
	

	5
	热熔机Dn63-200
	台
	1
	

	6
	热熔机Dn160-315
	台
	1
	

	7
	电焊机
	台
	1
	

	8
	电锤（砼捣锤）
	台
	1
	

	9
	挖掘机
	台
	1
	规格为1m3挖掘机

	10
	铁质围挡
	个
	40
	规格为1.8m*1m铁质围挡

	11
	照明灯
	台
	2
	

	12
	竹芭
	片
	100
	规格为1.2m*1m竹芭


供应商需保障安全文明施工，做好工程施工期间的防尘降尘和完工后清理工作。

供应商应配合甲方完成施工方案和清单编制工作；
（6）涉及抢修任务的，供应商须在得到抢修任务通知后1h内组织人员到达现场，并根据甲方安排尽快完成抢修工作；出现3次以上未按规定时间到达现场的，甲方有权单方面解除合同。
（7）供应商存在故意推脱、怠慢、不执行工作安排等情况，经甲方书面警告达3次以上的，甲方有权单方面解除合同。
 三、采购内容及相关要求
1、任务内容：连云港徐圩港口控股集团有限公司390万元及以下应急抢修、新建、改造、维修维保等零星工程的施工。
2、相关要求
（1）供应商需保证工程质量标准，并按期完成甲方指定工程。
（2）供应商需保证在要求时限内完工并通过验收，满足业主方要求，如违反，按照合同约定进行处罚。
（3）供应商安全文明和扬尘治理需符合国家及徐圩新区相关规范要求，如违反相关规范要求，按照合同约定进行处罚。
第六章   响应文件格式
连云港徐圩港口控股集团有限公司2025-2026年零星工程施工框架协议
磋商响应文件

供应商（盖单位章）:                           

法定代表人或其委托代理人（签字）：                

联系电话（手机）：                          

年   月    日

目  录

注：各供应商必须拟定目录

一、响  应  函

致：  （采购人）  

1、根据 （项目名称） 磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件后，我方愿以零星工程下浮率     %，人工机械单价下浮率    %（其中增值税税率为： 9 %）作为本项目的磋商报价，并按磋商文件要求完成本项目。

2、我方保证质量达到       标准，符合竞争性磋商文件及采购需求，工期    日历天。

3、我方授权委托       同志（身份证号：              ；电话：_______________）作为我方代表参加磋商会议。

4、我方委派         （身份证号：                ；电话          ）为本项目负责人。
5、我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件，本次磋商过程中无弄虚作假和串通参与磋商等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通参与磋商所引起的一切法律责任。

6、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方将严格履行响应文件中的全部承诺和责任，并遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

7．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

8．我方在此声明，不出借（挂靠）营业执照（资质证书），如成交中、成交后被发现存在出借（挂靠）营业执照（资质证书）的行为，愿意无条件接受被取消成交资格及成交（候选人）资格、保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

9．（其他补充说明）。
供应商名称：                      （单位公章）

法定代表人

或授权代理人：                  （签名或盖章）

日期：                              

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：                                

单位性质：                                      

地    址：                                 

成立时间：      年    月    日

经营期限：                    

姓    名：           性别：     年龄：     

职    务：                

系：                                 的法定代表人特此证明。

	法定代表人身份证复印件：


供应商(单位公章)：                       

日   期：      年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                        (供应商名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                         (采购人名称)的                                  项目磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：     同磋商有效期    。

代理人无转委权，特此委托。

	代理人身份证复印件：




供应商(单位公章)：                     

法定代表人(签字或盖章)：               

身份证号码：                             

委托代理人(签字)：                     
身份证号码：                           

联系电话：                             

授权日期：      年   月   日

四、联合体磋商协议书

（如允许联合体参加磋商时提供）

致：          
                           （甲公司名称），法定代表人：           、
                          （乙公司名称），法定代表人：              ，自愿组成联合体，共同参加                                 （项目名称）项目的磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议。
1、               （甲公司名称）为联合体牵头人，                （乙公司名称）为联合体成员。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（根据各自情况及磋商文件要求自行填写）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

时      间：        年       月      日

五、供应商承诺书

致：  （采购人）  
本人         （姓名）以                        （单位名称）法定代表人的资格，郑重承诺：

1.我单位不存在磋商文件第二章“供应商须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

2.我单位未被有关部门限制在采购项目所在地承接项目的；
3.我单位未被列为失信被执行人。  

4.在本项目磋商过程中不存在挂靠、恶意串通投标的情况。

我单位在本次磋商活动全过程出示的文件资料均是真实、有效的，无弄虚作假、出借、挂靠资质和恶意串通等违法、违规行为，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商、成交或成交（候选人）资格、磋商保证金不予退还、合同无效且按要求清除出场，一切损失由我单位自行承担，并接受限制我单位6-12个月参与港控集团及子公司采购活动及其他相关处罚。

特此承诺！
供  应  商（单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人：

（盖章或签字）

日      期：       年    月    日

第二轮报价单

（本附件第三轮报价时无需填写，标后由成交供应商向采购人书面提供）

致：  （采购人）   
我单位    （供应商名称）      经过认真分析研究，愿以零星工程下浮率     %，人工机械单价下浮率    %（其中增值税税率为： 9 %）作为          （项目名称）            的第二轮报价，并严格按照磋商文件要求完成本项目。

法人代表或授权委托人（签字）：             

日 期：______________________    
第三轮报价单（如有）

（本附件第三轮报价时无需填写，标后由成交供应商向采购人书面提供）

致：  （采购人）   
我单位    （供应商名称）      经过认真分析研究，愿以零星工程下浮率     %，人工机械单价下浮率    %（其中增值税税率为： 9 %）作为          （项目名称）            的第三轮报价，并严格按照磋商文件要求完成本项目。
法人代表或授权委托人（签字）：             

日 期：______________________    
八、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：后附企业营业执照、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、开户许可证（或基本账户信息）等相关证明材料。

九、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	执业证书名称
	
	专          业
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人简介及身份证复印件：


注：后附项目负责人劳动合同、社保缴纳证明、相关证书等相关证明材料（如要求）。
十、供应商类似业绩一览表

	序号
	甲方名称
	项目名称
	实施

地点
	项目

负责人
	合同金额

（万元）
	开竣工

日  期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：后附供应商类似业绩相关证明材料（如要求）。
十一、项目负责人类似业绩一览表（如需要）

	序号
	甲方名称
	项目名称
	实施

地点
	项目

负责人
	合同金额

（万元）
	开竣工

日  期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：后附项目负责人类似业绩相关证明材料（如要求）。

十二、项目组成员配备

	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	学历
	专业
	注册

证号
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：各成员附合同、社保缴纳证明、注册证书、职称证书等相关证明材料（如要求）。

十三、技术标部分

注意：根据评审办法附表内技术评分内容要求逐项提供，否则视为未提供本项不得分



