

关于连云港石化基地工业废水第三方治理工程（二期）二阶段施工设
备集成分包补充文件（三）

各投标人：

本项目开标延迟至 2024 年 4 月 10 日下午 14：15 分开标；

特此通知。

江苏方洋建设工程管理有限公司

2024 年 04 月 07 日